

## เงื่อนไขพิเศษ

### ๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ ๔) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖ สาย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และ ๙.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑.๘๗๔ กม. ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐

### ๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

### ๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการสำคัญดังต่อไปนี้

ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ ๔) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖ สาย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และ ๙.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑.๘๗๔ กม. ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและตามข้อกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

### ๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำ การก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนในทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากงานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผน เครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน ดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมี การขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๒ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยมีรายละเอียดในประกาศดังนี้

ก) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ

ข) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ค) ปริมาณงานก่อสร้าง

ง) ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

จ) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาลิ้นสุด

ฉ) วงเงินค่าก่อสร้าง

ช) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ซ) ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ณ) กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เสนอต่อช่างผู้ควบคุมงาน พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

#### ๕.การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุความล่าช้า นั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

#### ๖.การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

- ปรับปรุงบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงทางเท้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

๖.๒ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

- ผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ป้ายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณทั้งหมด พร้อมใช้งาน

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนามเพิ่มลด จากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

## ๗.การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการรายละเอียด และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำทำการตรวจรับงานให้ทันที ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับส่งมอบงาน และเอกสารของผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือ วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖

## ๘.กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

## ๙.การจ่ายเงิน

ภายในบังคับแห่งสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง เหม่าให้เป็นจำนวนเงิน ๔๐.๐๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง เหม่าให้เป็นจำนวนเงิน ๖๐.๐๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นงวดสุดท้าย

#### ๑๐.แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และถูกต้องตามแบบรูป และรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แปลนแสดงแนวเส้นทางซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ ๔) ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร , ตารางแสดงชื่อถนน , ตารางแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดถนน  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๑/๒๐
๒. สารบัญแบบ , ลักษณะทั่วไปของโครงการ , ข้อกำหนดการก่อสร้าง  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๒/๒๐
๓. รูปตัดถนนทั่วไป  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๓/๒๐
๔. รายละเอียดฝาบ่อและทางเท้า  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๔/๒๐
๕. แปลนและรูปตัดตามยาว  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๕/๒๐ - ๑๒/
๖. แปลนเส้นจราจร  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๑๓/๒๐ - ๑๘/๒๐
๗. รายละเอียดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๑๙/๒๐
๘. รายละเอียดตัวเลขและตัวอักษร  
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐ แผ่นที่ ๒๐/๒๐
๙. แบบมาตรฐาน
  - ๙.๑ แบบมาตรฐาน ป้ายบังคับ และป้ายเตือน แบบเลขที่ จ ๑๐๑
  - ๙.๒ แบบมาตรฐานแบบรายละเอียด ป้ายบังคับ ๑ แบบเลขที่ จ ๑๐๒
  - ๙.๓ แบบมาตรฐานแบบรายละเอียด ป้ายบังคับ ๒ แบบเลขที่ จ ๑๐๓
  - ๙.๔ แบบมาตรฐานแบบรายละเอียด ป้ายเตือน ๑ แบบเลขที่ จ ๑๐๔
  - ๙.๕ แบบมาตรฐานแบบรายละเอียด ป้ายเตือน ๒ แบบเลขที่ จ ๑๐๕
  - ๙.๖ แบบมาตรฐานแบบรายละเอียด ป้ายเตือน ๓ แบบเลขที่ จ ๑๐๖

#### ๑๑.เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

|                   |       |
|-------------------|-------|
| กล้องระดับพร้อมขา | ๑ ชุด |
| สตีฟยาว ๔.๐๐ เมตร | ๒ อัน |

หลักเล็ง  
เทพวัดระยะยาว ๕๐ ม.

๓ อัน  
๑ อัน