

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๑๕,๐๐๐. บาท
๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนและขนย้าย
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารภายนอก และงานบริเวณ
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคาร
 - งานติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
 - งานป้องกันความเสียหายและงานนั่งร้าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๕๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๕.๔. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (พ)
 - ๕.๕. แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๖. แบบสรุปรายการ ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙
 - ๕.๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายกิตติพร โพธิ์เย็น ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ(ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๕ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร		
๑	งานอาคาร	๓,๙๐๓,๑๐๐.๐๐	×
๒	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	×
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	๒๕๒,๘๐๐.๐๐	✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๔,๕๕๕,๑๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๔,๕๕๕,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

(นายธานีพร จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ(ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๑๓-๐๑๑-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานรื้อถอนและขนย้าย	๑๒,๑๐๐.๐๐			
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุง	๒,๙๑๘,๑๙๕.๑๙			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๒,๙๓๐,๒๙๕.๑๙	๑.๒๖๓๘	๓,๗๐๓,๑๗๗.๔๔	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๗๐๓,๑๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				๓,๗๐๓,๑๐๐.๐๐	

(นายธนาธิร จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ(ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
๑	งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	๕๖๐,๐๐๐.๐๐			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๙๙,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				๕๙๙,๒๐๐.๐๐	

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ(ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ			
๑	งานติดตั้งผ้าใบกันฝนและตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่นชั้นล่าง	๖๙,๑๒๐.๐๐		
๒	งานติดตั้งนั่งร้าน	๑๘๓,๖๙๐.๐๐		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%			
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๒๕๒,๘๑๐.๐๐		๒๕๒,๘๑๐.๐๐
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๒,๘๐๐.๐๐
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)				๒๕๒,๘๐๐.๐๐

(นายธนาธิร จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา



แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑/๕

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายธำนิษฐ์ สารภี, กิตติพร

แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ชื่อหน่วย	จำนวนเงิน	ชื่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานรื้อถอนและขนย้าย							
๑.๑	งานรื้อถอนกำแพงและประตูรั้วรอบอาคาร พร้อมขนย้าย	๓๓๐.๐๐	ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐
๑.๒	งานรื้อถอนบันไดไม้เดิม	๑.๐๐	ชุด	-	-	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๑.๓	งานรื้อถอนเก้าอี้ไม้เก่าไปเฟอร์นิเจอร์เดิม ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมขนย้าย	๒.๐๐	ใบ	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	รวมงานรื้อถอนและขนย้าย							๑๒,๑๐๐.๐๐
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุง							
๒.๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารภายนอก และ งานบริเวณ							
๒.๑.๑	งานติดตั้งแผ่นกระเบื้องหลังคาด้วยปูนซีเมนต์ รังระบายน้ำรอบอาคาร	๓๓๐.๐๐	ม.	๖๕๐.๐๐	๒,๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๒,๓๘,๗๐๐.๐๐
๒.๑.๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร							
	- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ตามรูปแบบเดิมพร้อมหลอดไฟ LED ทั้งชุด	๕.๐๐	ต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐
	- งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หากสี ปรับปรุงสีเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ตรง	๕๑.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
	และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัดไฟ (หลอด LED)							
๒.๑.๓	งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเคลือบผิวกันน้ำรอบอาคาร							
	- ทาสีและเคลือบสีบริเวณที่ชำรุด สีขาวเรียบ	๓๓๕.๒๕	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๕๑,๐๗๕.๕๐	-	-	๕๑,๐๗๕.๕๐
	- รั้วและกระเบื้องดินเผา สีขาวเรียบ	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๒.๑.๔	งานจัดทำความสะอาด และเคลือบสีอาคาร ๒รอบ ราวจับบันได	๓๒.๐๐	ม.	๙๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	-	-	๒,๘๘๐.๐๐
	- ราวจับบันไดของบันไดขึ้นทางลงชั้นใต้ดิน							
	- ราวจับบันไดของทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ	๑๕๕.๖๐	ม.	๙๐.๐๐	๑๓,๑๐๕.๐๐	-	-	๑๓,๑๐๕.๐๐


นายธำนิษฐ์ สารภี


แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระที่นั่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ , สามารถ , กิตติพร

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๑.๕	งานปรับเปลี่ยนชุดโคมบายประดับ ที่ห้อยประดับรอบอาคาร	๖๐.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑.๖	งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัดไฟฟ้า (หลอด LED) โคมไฟติดผนัง รอบอาคาร	๒๖๘.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๙๓,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐.๐๐
๒.๑.๗	งานถอดประกอบซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและเปลี่ยนส่วนที่เสียหายของชิงชาย-บันลัม	๘๘๘.๒๗	ม.	๕๐๗.๐๐	๔๕๑,๑๐๘.๗๙	-	-	๔๕๑,๑๐๘.๗๙
	ทองแดง พร้อมชุดล่อกลีดินด้วยน้ำมัน และทำสีชมพูใหม่ทา ครอบ ของชิงชาย-							
	บันลัมเมื่อทองแดงรวมค้ำทั้งหมดของอาคาร							
๒.๑.๘	งานติดตั้งระบบป้องกันนกและไล่หมา							
	- งานทำความสะอาดพื้นที่สำหรับติดตั้งเหล็กกันนกและลวดตาข่าย กันนก	๑,๘๕๐.๐๐	ม.	-	-	๔๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งงัดป้องกันนก(GGM GEL)	๑,๓๕๐.๐๐	ม.	๒๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกแบบ GGM BIRD SPIKE	๕๐๐.๐๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๒.๑.๙	เปลี่ยนสกรียัดเสาหล่อฟ้า เสาเหล็กพร้อมท่างและแทงเหล็กยึดติดกับต้นหลังคา	๙.๐๐	เส้น	๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐
	ด้วยเคมีกอลโบลท์ และอุปกรณ์							
๒.๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคาร							
๒.๒.๑	งานขัดทำความสะอาด และเคลือบสีน้ำมันยาเคมี ครอบ ราวกั้นโถงของบันไดหลัก	๕๓.๘๐	ม.	๔๕๐.๐๐	๒๔,๒๑๐.๐๐	-	-	๒๔,๒๑๐.๐๐
๒.๒.๒	งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เป็นหลอดประหยัดไฟ (หลอด LED)พร้อมอุปกรณ์							
	- เปลี่ยนหลอดไฟโคมฝังฝ้าเพดานชนิดหลอดตะเกียบของเดิมเป็นหลอด LED	๓๘๒.๐๐	หลอด	๒๕๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๙,๑๐๐.๐๐	๑๑๔,๖๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดฟลูออโรสเซนต์ยาว ๖๐ ซม.ของเดิมเป็นหลอด LED	๔๕.๐๐	หลอด	๓๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดฟลูออโรสเซนต์ยาว ๑๒๐ ซม.ของเดิมเป็นหลอด LED	๑,๐๘๘.๐๐	หลอด	๓๘๐.๐๐	๔๑๓,๒๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๔,๙๐๐.๐๐	๔๖๑,๑๔๐.๐๐

นางสาวกมลทิพย์
นางสาวกมลทิพย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.สุพรรณบุรี (ระยะที่ ๒)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จำนวนราคากลางโดย นายธนันท์, สามารถ, กิตติพร
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดโคมเป็นหลอด LED	๕๕.๐๐	หลอด	๒๕๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดโคมไฟทั้งพร้อมหลอดไฟ LED	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒๒.๓	งานติดตั้งบันไดไม้ตี ติดตั้งสวิตช์หลอดไฟที่ควบคุม และ เบรคเกอร์ไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒๒.๔	งานติดตั้งถังเก็บน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งสวิตช์หลอดไฟที่ควบคุม และ เบรคเกอร์ไฟฟ้า	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒๒.๕	งานติดตั้งตู้ควบคุม ATS (Automatic Transfer Switch) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเชื่อมต่อ	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐			๑๓,๕๐๐.๐๐
	ในอาคารพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ ควบคุมและเชื่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ใช้งานได้							
๒๒.๖	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ - ชั้น ๓							
	- เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ-ระบายอากาศรุ่นเก่าเข้า-ป่าออก พร้อมตะแกรงกันแมลง	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ พร้อม stop valve	๒๑.๐๐	ชุด	๔๓๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๒๐.๐๐	ชุด	๑,๖๔๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและส้วม	๒๐.๐๐	ชุด	๘๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายน้ำดี พร้อม stop valve ชักโครก	๒๑.๐๐	ชุด	๕๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายน้ำดี พร้อม stop valve ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๒๐.๐๐	ชุด	๕๗๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐
๒๒.๗	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ห้องประชุม ชั้น ๕							
	- เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ-ระบายอากาศรุ่นเก่าเข้า-ป่าออก พร้อมตะแกรงกันแมลง	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบแบบชักน้ำแรงดัน ๖ ลิตร พร้อมสายฉีดชำระและ stop valve	๔.๐๐	ชุด	๔,๒๕๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑,๐๑๐.๐๐	๑๘,๐๒๐.๐๐
	- เปลี่ยนโถส้วมชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓.๐๐	ชุด	๓,๗๕๐.๐๐	๑๑,๓๕๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	๑๒,๑๑๕.๐๐
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๖.๐๐	ชุด	๑,๖๔๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๐,๐๕๐.๐๐


Pichai 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมกีฬาชีพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กีฬาพื้นบ้านเหล่าฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ค่ารวมราคากลางโดย นายธำนิษฐ์, สามารถ, กิตติพร
 เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนชุดท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าและฝักคือ	๖.๐๐	ชุด	๘๘๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐
	- ซักชุดและทำสีไม้แม่บังแดดข้างอ่างล้างหน้าและไม้ตกแต่งบนกระจากอ่างล้างหน้าใหม่	๒.๐๐	ชุด	๑,๘๘๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐
	- ซักชุดและทำสีประตูห้องน้ำ, ห้องส้วมใหม่พร้อมเปลี่ยนลูกบิด, บานพับและอุปกรณ์ใหม่	๖.๐๐	ชุด	๑,๐๓๐.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๕๘๐.๐๐
	- ติดตั้งและกรองผงซักฟอกเส้นตามบล	๖.๐๐	ชุด	๖๗๐.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐
	- งานทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำใหม่ด้วยสีน้ำอะคริลิคสีฟ้า จำนวน ๓รอบ	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๗๘.๐๐	๒,๕๒๘.๐๐	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๔๘๘.๐๐
	- งานเดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลเข้าภายในห้องน้ำ	๒.๐๐	ห้อง	๑,๕๘๐.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐
๒.๒.๘	งานปรับปรุงห้องโถงชั้นใต้ดิน							
	- ปูกระเบื้องโถงโถง ขนาด ๖'x๑๖' ความหนา ๓ มม.	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนังกระเบื้องโถงโถง ความหนา ๓ มม. สูง ๔ นิ้ว	๓๓.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๕๖๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุง							
๓	งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม							๒,๘๑๘,๑๘๕.๑๘
๓.๑	๔ mic/line inputs, ๓ stereo	๑.๐๐	Sets	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๖๐๐.๐๐
๓.๒	UHF WIRELESS MICROPHONE SFT	๔.๐๐	Sets	๑๓,๒๗๐.๐๐	๕๓,๐๘๐.๐๐	-	-	๕๓,๐๘๐.๐๐
๓.๓	Power amplifier with DSP, ๒ channels, ๔๐๐ watts/ch at ๘Ω, ๖๐๐ watts/ch at ๔Ω	๑.๐๐	Sets	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓.๔	Two-way ๑๒"	๒.๐๐	Sets	๓๑,๒๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๐๐.๐๐
๓.๕	Projector ๔๕๐๐ ANSI	๑.๐๐	Sets	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐.๐๐
๓.๖	๒๐๐" Motor Screen	๑.๐๐	Sets	๖๒,๔๒๐.๐๐	๖๒,๔๒๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๒๐.๐๐
๓.๗	Support LCD Projector	๑.๐๐	Sets	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐


 Pongthorn


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายธานีพร, สามารถ, กิตติพร
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๘	Support Speaker	๒.๐๐	Sets	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๓.๙	Rack with Accessories	๑.๐๐	Sets	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
๓.๑๐	DVD Player	๑.๐๐	Sets	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
๓.๑๑	วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบภาพ พร้อมอุปกรณ์ย่อย	๑.๐๐	Sets	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๒	วัสดุอุปกรณ์เข้าระบบทดสอบระบบภาพเสียง พร้อมอุปกรณ์ย่อย	๑.๐๐	Sets	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๓	งานร้อยอุปกรณ์ระบบเก่า	๑.๐๐	Sets	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม								
๔	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑	งานติดตั้งฝ้ากับแผ่นและป้ายป้องกันวัสดุร่วงหล่นชั้นล่าง	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๙๖.๐๐	๖๙,๑๒๐.๐๐	-	-	๖๙,๑๒๐.๐๐
๔.๒	งานติดตั้งนั่งร้าน	๑,๕๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๘๓,๖๙๐.๐๐	-	-	๑๘๓,๖๙๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ								
								๒๕๒,๘๑๐.๐๐


Pichit

Sanyat