

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงมิวจราจรรสาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๑๓-๐๓๐-๕๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	สายที่ ๑ ศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุก-อาคารโดมสี่ภาค (ระยะทาง ๐.๒๑๕ กม.)	๕๑๕,๗๔๔.๓๒			
๒	สายที่ ๒ อาคารแผนกช่างไม้-อาคารแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน (ระยะทาง ๐.๑๓๐ กม.)	๒๖๖,๖๑๔.๓๑			
๓	สายที่ ๓ หน้าแผนกช่างปักผ้า-แผนกนายขนมต้ม (ระยะทาง ๐.๑๒๕ กม.)	๕๒๑,๔๒๐.๙๑			
๔	สายที่ ๔ แยกนายขนมต้ม-ช้างอนามัยคัคคัง (ระยะทาง ๐.๑๑๕ กม.)	๔๓๖,๑๗๔.๓๖			
๕	สายที่ ๕ อาคารพระมิ่งขวัญ-วงเวียนประตู๒ (ระยะทาง ๐.๓๐๕ กม.)	๓,๑๔๕,๙๒๙.๔๒			
๖	สายที่ ๖ ประตู๒-สวนรุกขชาติ (ระยะทาง ๐.๒๘๕ กม.)	๗๕๙,๖๒๗.๗๕			
๗	สายที่ ๗ หน้าประตู ๒ (ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม.)	๗๓๕,๐๐๖.๑๐			
๘	สายที่ ๘ ด้านหน้าทางเข้าประตู๒ (ระยะทาง ๐.๑๑๐ กม.)	๑,๒๑๒,๘๐๔.๕๒			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๕๙๓,๓๒๑.๖๘	๑.๓๐๘๒	๙,๙๓๓,๕๕๓.๔๓	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง