


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี (ศูนย์เครื่องจักรกล)
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง.....๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบบัญชีปริมาณงานและประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น
 - ๔.๒ รูปแบบรายการละเอียด ตามแบบเลขที่ ๐๗๐๑๖๐๑-๐๐๓-๖๐ จำนวน ๕ แผ่น
 - ๔.๓ เงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๔ แผ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวิชาญ สุภารัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ภา ภูมิไชยา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายสุรียน พิศกรกานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน



กรมปฏิบัติการก่อสร้าง
ทกส.
รับ ผอ. / 29
27 เม.ย. 2560
ว. 9.20 / ✓

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
รับที่ 100 / 371
วันที่ 26 เม.ย. 2560
เวลา 09.20 น. / 10 พงศดา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โทร. ๐-๒๒๓๑-๑๒๐๐
ที่ กษ. ๑๒๐๘.๖/๐๗๗๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ราคากลางงานซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี ตามแบบเลขที่ ๐๗๐๑๖๐๑-๐๐๓-๖๐
เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

ตามบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๘.๖/๐๗๗๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง และ นายวิชาญ สุภารัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง และ นางสาวพิมพ์ภา ภูมิไชยา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี และตามบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๘.๖/๐๗๗๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง พบข้อขัดแย้งแบบงานซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี ตามรายละเอียดที่แนบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมรั้วลวดหนามดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงขอเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....
ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....
กรรมการ
(นายวิชาญ สุภารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ภา ภูมิไชยา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

⑤ นายจตุรชัย - จตุตถา (คุณรุ่งนภ, คุณอานภ)
- เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายชัยชาญ สุวรรณดำรงชัย)

①
.....
(นายบัณฑิต พันธาส)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส่วนราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ส.ป.ก.

② ก/จก.
.....
ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างต่อไป

.....
(นายบัณฑิต พันธาส)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ส.ป.ก. ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ : ๐๗๐๑๖๐๑-๐๐๓-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน : ๒ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๓๐,๐๗๒.๑๖	
๒	งาน/กลุ่มงาน.....		
๓	งาน/กลุ่มงาน.....		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	๑๓๐,๐๗๒.๑๖	
	ราคากลาง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน		



(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชาญ สุภารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิมพ์ภา ภูมิไชยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ส.ป.ก. ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ : ๐๗๐๑๖๐๑-๐๐๓-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๙๙,๔๘๙.๑๙	๑.๓๐๗๔	๑๓๐,๐๗๒.๑๖	
๒	งาน/กลุ่มงาน.....				
๓	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	-			
	เงินประกันผลงานหัก	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
รวมค่าก่อสร้าง				๑๓๐,๐๗๒.๑๖	

ความยาวรั้วทั้งหมด

๑,๐๓๕.๘๐ ม.

เฉลี่ย

๑๒๕.๕๘ บาท/ม.



(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)
 (.....)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชาญ สุภารัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวหิมาภกา ภูมิไชยา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมรั้วลาดหนาม ส.ป.ก. ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ส.ป.ก. ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ : ๐๗๐๑๖๐๑-๐๐๓-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานถมป่า ระยะทาง ๑,๐๓๕.๘๐ ม.								
	- คิดที่ความกว้าง ๔ ม.	๔,๑๔๓.๒๐	ตร.ม	-	-	๑.๒๓	๕,๐๙๖.๑๔	๕,๐๙๖.๑๔	
๒	งานซ่อมแซมรั้ว ช่วงที่ ๑-๑๙ และ ๒๑ (ความยาว ๙๕๑.๕๐ม.)								
	- งานดินขุด	๔.๘๘	ลบ.ม	-	-	๑๔๘.๐๐	๗๒๑.๕๐	๗๒๑.๕๐	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๓.๒๕	ลบ.ม	๑,๕๔๖.๔๖	๕,๐๒๕.๙๘	๓๙๘.๐๐	๑,๒๙๓.๕๐	๖,๓๑๙.๔๘	
	- เสาคอรัสสำเร็จรูป ขนาด ๓"X๓"X๒.๕๐ม.	๗๕.๐๐	ต้น	๑๒๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	รวมเสาค้ำยัน
	- ลวดหนาม เบอร์ ๑๕	๘,๕๖๓.๕๐	ม.	๖.๕๐	๕๕,๖๖๒.๗๕	-	-	๕๕,๖๖๒.๗๕	
	- ค่าแรงติดตั้งรั้วลาดหนาม	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๖๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	
๓	งานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ ๒๐ และ ๒๒ (ความยาว ๘๔.๓๐ม.)								
	- งานดินขุด	๓.๙๘	ลบ.ม	-	-	๑๔๘.๐๐	๕๘๘.๓๐	๕๘๘.๓๐	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๒.๓๕	ลบ.ม	๑,๕๔๖.๔๖	๓,๖๓๔.๑๗	๓๙๘.๐๐	๙๓๕.๓๐	๔,๕๖๙.๔๗	
	- เสาคอรัสสำเร็จรูป ขนาด ๓"X๓"X๒.๕๐ม.	๕๓.๐๐	ต้น	๑๒๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	-	-	๖,๓๖๐.๐๐	รวมเสาค้ำยัน
	- ลวดหนาม เบอร์ ๑๕	๗๕๘.๗๐	ม.	๖.๕๐	๔,๙๓๑.๕๕	-	-	๔,๙๓๑.๕๕	
	- ค่าแรงติดตั้งรั้วลาดหนาม	๑.๐๐	งาน	-	-	๒,๕๙๐.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๙๙,๔๘๙.๑๙	





สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่อมแซมรื้อลวดหนาม ส.ป.ก.ปทุมธานี

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ 0701601 - 003 - 60

สารบัญแบบ

1/11	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ , รายการประกอบแบบ	A - 01
2/11	ผังบริเวณ	A - 02
3/11	แบบขยาย ช่วงที่ 20 และแบบขยาย ช่วงที่ 22	A - 03

รายการประกอบแบบ

- เป็นการซ่อมแซมรั้วลาดหน้าตาม ตามแบบรูปและรายการนี้ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านกลาง , เมือง จ.ปทุมธานี ตามแบบเลขที่ 0701601-003-60
 - เสาคอกบด และเสาเข็ม 3x3x2.50 เมตร
 - เสาคอกบด และเสาเข็ม 3x3x2.50 เมตร
 - เสาคอกบด และเสาเข็ม 3x3x2.50 เมตร
- มีติดกันอยู่ตามแนวถนนสาธารณะให้เป็นระเบียบ ทนทานต่อการกัดกร่อน ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- หากมีข้อขัดแย้ง หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแบบรูปและรายการ ให้ผู้ทำการก่อสร้าง นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อขอคำวินิจฉัยก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งแตกต่างไปจากแบบและรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

สัญลักษณ์



ระยะจากศูนย์กลาง ถึงศูนย์กลาง



ระยะจากศูนย์กลาง ถึงขอบ



ระยะจากขอบ ถึงขอบ



สัญลักษณ์หน้าต่าง N



สัญลักษณ์ประตู N



เครื่องหมายแสดงระดับ ในรูปด้าน รูปตัด



แสดงแนวตัดทั่วไป



ตัวอักษรส่วนล่างแสดงหมายเลขของแบบ



แสดงแนวเสา



กล่องแสดงวงสัดผิวพื้น และระดับ



วัสดุคอนกรีต



ผนังก่ออิฐฉาบปูน (แปลน)



ผนังก่ออิฐฉาบปูน (รูปตัด)



กระจก



ดิน



สัญลักษณ์แสดงแบบขยาย



สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน



สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ป.อ.ก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

INCH

ขอเสนอราคาแบบ ป.อ.ก.ปทุมธานี
ฉบับที่ ๑๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

รายการอื่น

1. _____

2. _____

3. _____



หมายเหตุ : รูปแบบวิธีวัดต้นทุนการดำเนินงานที่กล่าวมาไว้ใหม่ เพื่อใช้ประกอบในการคิดราคากลาง



เงื่อนไขพิเศษ

แบบซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก.ปทุมธานี
ตำบลบ้านกลาง อำเภอมเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
แบบเลขที่ ๐๗๐๑๖๐๑ - ๐๐๓ - ๖๐

ลงชื่อ ยุพเรศ (ผู้ร่างเงื่อนไขพิเศษ)
(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ [Signature] (ผู้เสนอ)
(นายประจักษ์ วัฒน.)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน

ลงชื่อ [Signature] (ผู้อนุมัติ)
(นายบัณฑิต หันธาส)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ส.ป.ก.

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง
- งานซ่อมแซมรั้วลาดหนาม ส.ป.ก.ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ตามแบบเลขที่ ๐๗๐๑๖๐๑ - ๐๐๓ - ๖๐

๒. สถานที่ก่อสร้าง
- งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ
งานรายนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการสำคัญ ดังต่อไปนี้

๓.๑ งานถางป่า

๓.๒ งานซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ช่วงที่ ๑-๑๙ และช่วงที่ ๒๑

๓.๓ งานก่อสร้างใหม่ ช่วงที่ ๒๐ และช่วงที่ ๒๒

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้าง
อาคารที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ และข้อกำหนดให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และ
ลักษณะวิชาช่างที่ดีในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขแบบเพื่อ
ความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรง หรือเพื่อประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ
ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานประสานงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความ
ควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ทันทีซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้และ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
แผนปฏิบัติงานแผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง เห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมี
การขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที
และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร ทรัพย์สิน และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากการงานของผู้รับจ้าง

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมงานและวัสดุล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายเวลาและเรียกร้องความเสียหายใดๆ ไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนงานการทำงานแบบ Shop drawings และต้องนำเสนอแบบ Shop drawings เพื่อขยายรายละเอียดการทำงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนวิธีการทำงาน จำนวน ๓ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่าแบบต้นฉบับ ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๔.๗ ผู้รับจ้างต้องทำแผนงานการขออนุมัติวัสดุ และต้องนำเสนอเอกสารการขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างวัสดุ catalog หรือผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด ให้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๔.๘ ผู้รับจ้างถือเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งต้องรับผิดชอบดำเนินการประสานงานเป็นผู้นำในการจัดทำ Integrated Construction Schedule ร่วมกับผู้รับจ้างรายย่อยอื่นๆ (Sub Contractor) หรือ ผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดำเนินงานก่อสร้างนี้ (ถ้ามี) โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับจ้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักที่ผู้รับจ้างได้กำหนดไว้ ให้เรียบร้อย

๔.๙ ในกรณีที่ตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างมิได้กำหนดรายการไว้ แต่มีปรากฏในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยถือว่างานดังกล่าวได้รวมค่างานไว้ในรายการหนึ่งรายการใดของค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

๔.๑๐ ในกรณีที่มีได้ระบุในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง และในแบบก่อสร้าง แต่งานดังกล่าวเป็นรายละเอียด หรือเป็นส่วนที่ทำให้ผลงานก่อสร้างสมบูรณ์ เรียบร้อย เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหา และทำงานนั้นให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่นำมาคิดเป็นงานเพิ่ม

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ สองสัปดาห์ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าซึ่งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ เมื่อผู้รับจ้างทำการ ถางป่าตลอดแนวที่ทำการซ่อมแซมและก่อสร้าง ซ่อมแซมเปลี่ยนเสาคอนกรีต ส่วนที่ชำรุด และเปลี่ยนลวดหนามใหม่ ช่วงที่ ๑-๑๙ และ ช่วงที่ ๒๑ ก่อสร้างปีกเสาคอนกรีต พร้อมทั้งลวดหนาม ช่วงที่ ๒๐ และช่วงที่ ๒๒ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่กำหนดตามแบบและรายการ พร้อมทั้งทำการเก็บเศษวัสดุและขยะ แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ในระยะเวลา ๔๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน แล้วให้ส่งมอบงานเป็นงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนาม เพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการ รายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการ ตรวจการจ้างจะทำการ ตรวจรับงานให้ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงาน เช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุก รายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงาน รวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบทั้งหมดดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายการ รายละเอียดและแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ทันที่ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๑

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๔๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่ง ขนาด ลักษณะรูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ งานแบบซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ส.ป.ก.ปทุมธานี

ตามแบบเลขที่ ๐๗๐๑๖๐๑ - ๐๐๓ - ๖๐ ประกอบด้วย

- แผ่นที่ ๑/๓ (A-๐๑) สารบัญแบบ , สัญญลักษณ์ , รายการประกอบแบบ
- แผ่นที่ ๒/๓ (A-๐๒) ผังบริเวณ
- แผ่นที่ ๓/๓ (A-๐๓) แบบขยาย ช่วงที่ ๒๐ และแบบขยาย ช่วงที่ ๒๒

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้คือ

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

๑๑.๑.๑ กล้องแนวพร้อมขา	๑ ชุด
๑๑.๑.๒ กล้องระดับพร้อมขา	๑ ชุด
๑๑.๑.๓ สตีฟ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
๑๑.๑.๔ หลักเล็ง	๓ อัน
๑๑.๑.๕ เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
๑๑.๑.๖ ห่วงคณน	๔ อัน

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะของการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดโครงการประกอบด้วยข้อความ เช่น

๑๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๒.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลายสิ้นสุดโครงการ

๑๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”