



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๒๒,๕๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๙๘๔,๗๐๐ บาท
(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๘๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - ๖.๑ นายปราโมทย์ ไสจุล ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 - ๖.๒ นายสราวุธ แต่งสถิตย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ 
 - ๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ 

สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓ - ๐๐๙ - ๕๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมราคางาน	
๑	งานก่อสร้างชลประทานฝาย ค.ส.ล.	๑	แห่ง	-	๔๒๗,๓๖๗.๙๔	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	Factor F ๑๓๔๔๕-๑ = ๐.๓๔๔๕			-	๑๔๗,๒๒๘.๒๖	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	รวมเป็นเงิน (๑+๒)			-	๕๗๔,๕๙๖.๒๐	
๔	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แห่ง	-	๑,๙๒๗,๕๐๙.๙๐	
๕	Factor F ๑.๒๕๐๔-๑ = ๐.๒๕๐๔			-	๔๘๒,๖๔๘.๔๘	
๖	รวมเป็นเงิน (๔+๕)			-	๒,๔๑๐,๑๕๘.๓๘	
๗	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (๓+๖)			-	๒,๙๘๔,๗๕๔.๕๗	
๘	ขอปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. เพียง			-	๒,๙๘๔,๗๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)						

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ไสจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสราวุธ แต่งสถิตย์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ จันทรไธ)
นายช่างสำรวจ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓ - ๐๐๙ - ๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานก่อสร้างชลประทานฝาย ค.ส.ล.								ราคาน้ำมันดีเซล
๑.๑	งานดินซุด	๑,๕๔๐.๕๐	ลิป.ม.	-	-	๑๗.๘๘	๒๗,๕๕๙.๕๕	๒๗,๕๕๙.๕๕	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
๑.๒	งานดินถมบดอัดแน่นจากงานดินซุด	๕๙๔.๑๔	ลิป.ม.	-	-	๔๖.๑๕	๒๗,๔๑๙.๕๖	๒๗,๔๑๙.๕๖	
๑.๓	งานดินถมบดอัดแน่น								
	- ดินถมบดอัดแน่น ๙๕% S.P.C.T.	๑๖๖.๓๖	ลิป.ม.	-	-	๔๖.๑๕	๗,๖๗๗.๕๑	๗,๖๗๗.๕๑	
	- ราคาดินถม	๒๖๖.๑๘	ลิป.ม.	๑๐๐.๖๒	๒๖,๗๘๓.๐๓	-	-	๒๖,๗๘๓.๐๓	
๑.๔	งานกรวดรองพื้น	๒๓.๗๒	ลิป.ม.	๖๐๖.๙๘	๑๔,๓๙๗.๕๗	๙๙.๐๐	๒,๓๔๘.๒๘	๑๖,๗๔๕.๘๕	
๑.๕	งานทรายรองพื้น	๖๗.๒๐	ลิป.ม.	๖๐๖.๙๘	๔๐,๗๘๙.๐๖	๙๙.๐๐	๖,๖๕๒.๘๐	๔๗,๔๔๑.๘๖	
๑.๖	งานหินเรียง	๗๙.๐๘	ลิป.ม.	๕๙๑.๐๔	๔๖,๗๓๙.๔๔	๒๒๔.๓๘	๑๗,๗๔๓.๙๗	๖๔,๔๘๓.๔๑	
๑.๗	งานหินเรียงยาแนว	๒๓๗.๔๒	ลิป.ม.	๕๙๑.๐๔	๑๔๐,๓๒๔.๗๒	๒๖๙.๒๘	๖๓,๙๓๒.๔๖	๒๐๔,๒๕๗.๑๗	
๑.๘	ป้ายโครงการฯ	๑	แห่ง	เหมารวม	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคา							๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							๔๒๗,๓๖๗.๙๔	
๒.๑	ทราयरองพื้นฐานราก	๐.๗๖	ลิป.ม.	๖๐๖.๙๘	๔๖๑.๓๐	๙๙.๐๐	๗๕.๒๔	๕๓๖.๕๔	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ	๐.๓๘	ลิป.ม.	๒,๓๕๑.๕๐	๘๙๓.๕๗	๓๐๖.๐๐	๑๑๖.๒๘	๑,๐๐๙.๘๕	
๒.๓	คอนกรีตผสมเสร็จ	๓๔๒.๒๘	ลิป.ม.	๒,๔๐๙.๕๕	๘๒๔,๗๓๗.๓๕	๓๐๖.๐๐	๑๐๔,๗๓๗.๖๘	๙๒๙,๔๗๕.๐๓	
๒.๔	ไม้แบบ	๘๐๘.๙๙	ตร.ม.	๓๓๖.๔๔	๒๗๒,๑๗๖.๖๐	๑๓๓.๐๐	๑๐๗,๕๙๕.๖๗	๓๗๙,๗๗๒.๒๗	
๒.๕	เหล็กเสริม								
	- RB๖	๑๑๐.๔๙	กก.	๒๐.๖๔	๒,๒๘๐.๕๑	๔.๑๐	๔๕๓.๐๑	๒,๗๓๓.๕๒	
	- RB๙	๕๗๖.๘๙	กก.	๑๘.๒๗	๑๐,๕๓๙.๗๘	๔.๑๐	๒,๓๖๕.๒๕	๑๒,๙๐๕.๐๓	
	- DB๑๒	๑๒๘๐.๗๒	กก.	๑๘.๕๒	๒๓๗,๑๙๘.๙๗	๓.๓๐	๔๒,๒๖๕.๔๘	๒๗๙,๔๖๔.๔๕	
	- DB๑๖	๘๖๙๒.๓๑	กก.	๑๕.๙๖	๑๓๘,๗๒๙.๒๗	๓.๓๐	๒๘,๖๘๔.๖๒	๑๖๗,๔๑๓.๘๙	

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓ - ๐๐๙ - ๕๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ ๑๖ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- DB๒๐	๒๑๙๔.๖๕	กก.	๑๖.๔๖	๓๖,๑๒๓.๙๔	๒.๙๐	๖,๓๖๔.๔๙	๔๒,๔๘๘.๔๒	ราคาน้ำมันดีเซล
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๐๙.๓๕๕	กก.	๔๒.๐๖	๒๕,๖๒๙.๔๗	-	-	๒๕,๖๒๙.๔๗	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
๒.๖	รอยต่อ								
	- Dowel bar RB๑๙	๙๙๘.๑๕	กก.	๑๗.๒๗	๑๗,๒๓๘.๐๕	๒.๙๐	๒,๘๙๔.๖๔	๒๐,๑๓๒.๖๙	
	- ยางกันน้ำแบบ *A* ขนาด ๙ '	๑๒๐.๐๐	เมตร	๓๑๒.๕๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๔๐,๑๔๐.๐๐	
	- กระตาดขานอ้อยขุบยางมะตอย หนา ๑ ซม.	๔๙.๐๐	ตร.ม.	๓๓๗.๓๐	๑๖,๕๒๗.๗๐	๑๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๗,๐๑๗.๗๐	
๒.๗	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๖๘.๐๐	เมตร	๑๒๙.๒๘	๘,๗๙๑.๐๔	-	-	๘,๗๙๑.๐๔	
	รวมราคา							๑,๙๒๗,๕๐๙.๙๐	
	รวมทั้งสิ้น (๑ + ๒)							๒,๓๕๔,๘๗๗.๘๕	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายปราโมทย์ ไสจุล)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสราวุธ แต่งสธิตย์)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท)
 นายช่างสำรวจ



เงื่อนไขพิเศษ

งานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว
หมู่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๕

ลงชื่อ กัมปนาท มาศสุรางค์ ผู้ร่างเงื่อนไขพิเศษ
(นายกัมปนาท มาศสุรางค์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ [Signature] ประธานกรรมการฯ
(นายบัณฑิต พันธาส)

วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการฯ
(นายนิคม บุญธรรม)

วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการฯ
(นายวันชัย ศุภบุญกุล)

วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

อนุมัติ [Signature]
(นายสมศักดิ์ ทุ่งเพชรวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ส.ป.ด.

[Signature] [Signature] [Signature]

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ ๑๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างที่ หมู่ ๑๖ บ้านสระขาว ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำมีรายการสำคัญต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ ๑๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด และขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง

๓.๒ คิดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ป-๐๔

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและตามข้อกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง


๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากงานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑ จุด กรณีงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

- ๔.๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- ๔.๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๔.๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๔.๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาดำเนินการของโครงการ
- ๔.๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๔.๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๙ คำว่า "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน"

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าขึ้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ หมวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานดินขุด งานดินถมบดอัดแน่นจากงานดินขุด และงานดินถมบดอัดแน่น ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๒๕% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๒ หมวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จรวม ๕๕% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๓ หมวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จรวมรวม ๘๕% ของปริมาณงานตามสัญญา

- งานกรวดรองพื้น งานทรายรองพื้น งานหินเรียง และงานหินเรียงยาแนว ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๔ หมวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณ

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนาม เพิ่ม

หรือลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ทันที่ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้
งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๒

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๒.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๒.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

✓ ๒๒/๑๒

๒

กมลพัทธ
Jah

๔.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๓ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๔.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๔ จะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ, แผนที่แสดงบริเวณใกล้เคียงจุดที่ตั้งโครงการฯ

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๑/๔

๒. ข้อกำหนด, สารบัญแบบ

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๒/๔

๓. ผังบริเวณ

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๓/๔

๔. แปลน

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๔/๔

๕. รูปตัด (ก) - (ก), รูปตัด (ค) - (ค)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๕/๔

๖. รูปตัด (ข) - (ข), รูปตัด (ง) - (ง)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๖/๔

๗. แปลนฐานรากสะพาน, รูปตัด (๒) - (๒), รูปขยาย (๗) (๘)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๗/๔

๘. รูปขยาย (๑), (๒), (๓), (๔), (๕) เสาค ๑, เสาค ๒, รอยต่อการก่อสร้างคอนกรีต

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๘/๔

๙. รูปขยาย (๕), (๖), (A), (B) รูปตัด (๑) (๑)

แบบเลขที่ ๓๗๐๖๒๐๓-๐๐๙-๕๔ แผ่นที่ ๙/๔

๑๐. แบบมาตรฐาน

๑๐.๑ แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

แบบเลขที่ ป-๐๕ แผ่นที่ ๑/๑

๑๐.๒ แบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข

แบบเลขที่ จ ๑๐๗

๑๐.๓ มาตรฐานรายละเอียดเหล็กเสริม รูปเหล็กแบบมาตรฐานและการใช้ชื่อเหล็กปลายตัดเป็นขอ

แบบเลขที่ ๑๘-๐๑ แผ่นที่ ๑/๑

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

✓ ๒๕/๖๖

๒๖ ๖/๖๖

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ต้องประกอบด้วย

กล้องแนวพร้อมขา	๑ ชุด
กล้องระดับพร้อมขา	๑ ชุด
สตีฟยาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
หลักเหล็ก	๓ อัน
เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
ห่วงคะแนน	๔ อัน

๑๑.๒ เครื่องใช้ในการควบคุมงาน

รถยนต์ปิคอัพ ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ ๑ คน และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ รับ - ส่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากที่พักถึงสถานที่ก่อสร้างทุกวันดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้ได้ทุกวัน ในกรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ปิคอัพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหายานพาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

ในกรณีที่เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชำรุดต้องซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาทดแทนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสั่งให้หาเครื่องมือเครื่องใช้มาแทนที่ การจัดหาทดแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน

