


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดระบายน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล่าวよหอมทอง) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลล้าสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการขุดระบายน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล่าวよหอมทอง) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลล้าสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๑๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดระบายน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล่าวよหอมทอง) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลล้าสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๙๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖.๑ นายปราโมทย์ ใจสุล	ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายนิมิตร จอกม	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ	
๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โภ	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ	

สรุปประมาณราคางาน (จังหวัด)
แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖ - ๐๐๔ - ๕๙

ชื่อโครงการ ขุดสร้างเก็บน้ำป่าพลาสติก กลุ่มที่ ๑ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอมทอง) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริษัทงาน๓๐ แห่งหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมราคางาน	
๑	โครงการขุดสร้างเก็บน้ำ	๑	แห่ง	-	๔๒,๕๔๐.๓๔	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	โครงการขุดสร้างเก็บน้ำ	๓๐	แห่ง		๑,๒๗๖,๒๑๐.๒๐	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	Factor F ๑.๓๔๔๔-๑ = ๐.๓๔๔๔				๔๓๙,๖๔๔.๔๖	
๔	รวมเป็นเงินค่าขุดสร้างเก็บน้ำทั้งสิ้น (๒+๓)				๑,๗๑๕,๘๖๔.๖๑	
๕	ขอปรับเป็นเงินค่าขุดสร้างเก็บน้ำเพียง				๑,๗๑๕,๘๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ไสวจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนิมิต จอกม)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โร)
นายช่างสำรวจ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จังหวัด)

แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖ - ๐๐๔ - ๕๙

ชื่อโครงการ ขุดสร้างกีบน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑, นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชผลทางน้ำที่ดินต่ำบริเวณที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อน่วย	รวม	ต่อน่วย	รวม		
๑	งานดิน								ราคาน้ำมันดีเซล
	- งานดินชุด	๖๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๘๙	๑๑,๘๙๖.๓๐	๑๑,๘๙๖.๓๐	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๘๙ บาท/ลิตร)
	- งานดินผสมปรับเกลี่ยคันสระ	๖๗๐	ลบ.ม.	-	-	๘.๙๐	๕,๘๖๓.๐๐	๕,๘๖๓.๐๐	
๒	แผ่นพลาสติกปูสระ								
	- แผ่นพลาสติก พีวีซี หนา ๐.๒๕ มม.	๔๖๗.๔๓	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑๕,๗๖๒.๓๔	๑๑.๔๐	๔,๓๒๘.๗๐	๑๙,๐๘๐.๐๔	
๓	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑	แผง	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	
	รวมเงิน (๑+๒+๓)							๔๒,๔๒๐.๓๔	

ลงชื่อ.....

 นายปรัมณฑ์ ไสวจล
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....

 นายนิมิต จอกوم
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โภ
 นายช่างสำรวจ



เงื่อนไขพิเศษ
งานชุดสระเก็บน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑
เขตปฏิรูปที่ดินป่าเสียบลูwan และท่าสาร
ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร
แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๒๐๖-๐๐๔-๕๙

ลงชื่อ..... **ปันสนุก**ผู้ร่างเงื่อนไขพิเศษ
(นายชัยวิชิต คงเสี้ง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
.....ประธานกรรมการฯ
(นายบัณฑิต พันธุสุ).....
วิศวกรโยชาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
.....กรรมการฯ
(นายนิคม บุญธรรม)
วิศวกรโยชาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
.....กรรมการฯ
(นายวันชัย ศุภเบญจกุล)
วิศวกรโยชาชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ.....
(นายสมศิริ วงศ์เพชรวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
วิศวกรรมศาสตร์ เอกाचีการ ส.ป.ก.

เงื่อนไขพิเศษ

◎

๑. วัตถุประสงค์

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการสำคัญดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการขุดสระเก็บน้ำป่าพลาสติก กลุ่มที่ ๑ ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง ตามแบบเลขที่๓๗๐๑๒๐๖-๐๐๔-๕๙ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดและขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง

๓.๒ ทำการก่อสร้างป้ายโครงการฯ ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖-๐๔-๕๙ จำนวน ๔/๔

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายละเอียดและตามข้อกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ใน การก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อใชประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ห้อยในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุอยืดวันทำการออกใบอนุญาต และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพดุลการเสนอให้คณะกรรมการตรวจการ จ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขจัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยศ

๔.ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑ จุด กรณีงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

✓ 1999

4

J. O. H.

四三

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

๔.๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๔.๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๔.๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๔.๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

๔.๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๔.๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๔.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๔.๙ คำว่า "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาคีการของประชาชน"

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้านั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้อง ประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ งานที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานดินชุด และนำดินไปกองรวมปรับเกลี่ยพร้อมงานปูพลาสติก ตามแบบรูปและรายละเอียด ประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๒ งานที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานดินชุด และนำดินไปกองรวมปรับเกลี่ยพร้อมงานปูพลาสติก ตามแบบรูปและรายละเอียด ประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จรวม ๘๐% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๓ งานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเดือยบัวสุดออกบริเวณ พร้อมใช้งาน

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนาม เพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงาน ด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาอนุมัติด้วยเหตุได้ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลง ตามราคากลางของปริมาณงานนั้น ๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบสั่งมอบงานตามว่างงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสถานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบสั่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบสั่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนาณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบสั่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนาณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือวันที่ได้รับใบสั่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันสั่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่ก่อสร้างไว้ในรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มีการสั่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว เป็นวันสั่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้
งานก่อสร้างตามการสั่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖

๘. กำหนดระยะเวลาสั่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและสั่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกาศสองราคา/ประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการสั่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๓๐ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการสั่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๓๐ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา

๙.๓ เมื่อมีการสั่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๓ จะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ, แผนที่แสดงบริเวณใกล้เคียงจุดที่ตั้งโครงการ, สารบัญแบบ
แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖-๐๐๕-๕๙ แผ่นที่ ๑/๔
๒. แผนที่แปลงสระเก็บน้ำปูพลาสติก กลุ่มที่ ๑
แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖-๐๐๕-๕๙ แผ่นที่ ๒/๔
๓. ตารางเลขที่แปลงและตำแหน่งที่ตั้งงานชุดสระ, ข้อกำหนดงานชุดสระ
แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖-๐๐๕-๕๙ แผ่นที่ ๓/๔
๔. แปลนสระเก็บน้ำปูพลาสติก, ป้ายงานชุดสระ, รูปตัด ก - ก, ข - ข, ค - ค, รูปขยายการพับซ้าย
แผ่นพลาสติก แบบเลขที่ ๓๗๐๑๒๐๖-๐๐๕-๕๙ แผ่นที่ ๔/๔
๕. แบบมาตรฐาน
- ๕.๑ แบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข แบบเลขที่ ๑๐๗

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้งานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ต้องประกอบด้วย

กล้องแนวพร้อมขา	๑ ชุด
กล้องระดับพร้อมขา	๑ ชุด
สติ๊ฟไทร่า ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
หลักเลี้ยง	๓ อัน
เทปวัดระยะยา ๕๐ ม.	๑ อัน
ห่วงคะแนน	๔ อัน

๑๑.๒ เครื่องใช้ในการควบคุมงาน

รถยนต์ปีกอัพ ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ ๑ คน และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรับ - ส่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากที่พักถึงสถานที่ก่อสร้างทุกวันดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้การได้ทุกวัน ในกรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ปีกอัพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหา yantra พาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

ในกรณีที่เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชำรุดต้องซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาทดแทนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสั่งให้หาเครื่องมือเครื่องใช้มาแทนที่ การจัดหาทดแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน