

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒๐.๐๐ ม.)
ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒๐.๐๐ ม.)
ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๑๓,๕๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒๐.๐๐ ม.)
ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๘๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - ๖.๑ นายปราโมทย์ ไสจุล ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชาญชัย ชาตรีณภูมิ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑ - ๐๐๔ - ๕๘

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒.๐๐ ม.) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลห้วยทราย อำเภอท่ายาง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมราคางาน	
๑	งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แห่ง	-	๑,๒๑๑,๗๐๙.๖๒	ราคามันดีเซล
๒	Factor F ๑.๒๔๙๑-๑ = ๐.๒๔๙๑			-	๓๐๑,๘๓๖.๘๗	(๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (๑+๒)			-	๑,๕๑๓,๕๔๖.๔๙	
๔	ขอปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมฯเพียง				๑,๕๑๓,๕๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)						

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ จันทรีเท)

นายช่างสำรวจ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญชัย ชาตรีณมิตร)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ไสจุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑ - ๐๐๔ - ๕๘

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒.๗๐ ม.) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลห้วยทราย อำเภอท่ายาง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม								
๑	งานวางपाชุดท่อขนาด ๒๐"	๓๓๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๖	๔๑๙.๐๒	๔๑๙.๐๒	ราคาน้ำมันดีเซล (๒๔.๐๐ - ๒๔.๕๙ บาท/ลิตร)
๒	งานเปิดหน้าดิน	๓๓๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๙๕	๕๙๖๒.๓๕	๕๙๖๒.๓๕	
๓	งานดินขุด	๔๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๘๙	๘๗๖.๖๑	๘๗๖.๖๑	
๔	งานดินถมบดอัดแน่น								
	- ค่าขุดดิน	๑,๑๖๔.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๘๙	๒๐,๘๘๘.๒๗	๒๐,๘๘๘.๒๗	
	- ค่าขุดย้ายดิน	๑,๔๕๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๘.๙๐	๑๒,๙๕๔.๔๐	๑๒,๙๕๔.๔๐	
	- ดินถมบดอัดแน่น ๙๕% S.P.C.T.	๙๑๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๖.๑๕	๔๑,๙๙๖.๕๐	๔๑,๙๙๖.๕๐	
๕	งานผิวจราจรลูกรัง								
	- ลูกรังบดอัดแน่น ๙๕% M.P.C.T.	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๖.๑๕	๑,๐๐๗.๖๐	๑,๐๐๗.๖๐	
	- ราคาลูกรัง	๓๘.๔๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๖	๖,๗๔๑.๕๐	-	-	๖,๗๔๑.๕๐	
๖	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	๓๒.๙๐	ลบ.ม.	๖๐๖.๙๘	๑๙,๙๖๙.๖๔	๙๙.๐๐	๓,๒๕๗.๑๐	๒๓,๒๒๖.๗๔	
๗	งานคอนกรีตรองพื้น	๑๖.๔๕	ลบ.ม.	๒,๓๕๔.๕๐	๓๘,๖๘๒.๑๘	๓๐๖.๐๐	๕,๐๓๓.๗๐	๔๓,๗๑๕.๘๘	
๘	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๓๖.๔๐	ลบ.ม.	๒,๔๐๙.๕๔	๓๒๘,๖๖๑.๒๖	๓๐๖.๐๐	๔๑,๗๑๘.๔๐	๓๗๐,๓๗๙.๖๖	
๙	งานไม้แบบ	๖๗๑.๒๐	ตร.ม.	๓๓๖.๔๔	๒๒๕,๘๑๘.๕๓	๑๓๓.๐๐	๘๙,๒๖๙.๖๐	๓๑๕,๐๘๘.๑๓	
๑๐	งานเหล็กเสริม								
	- RB๖ Ø ๖ มม.	๓๒.๐๔	กก.	๒๐.๖๔	๖๖๑.๓๑	๔.๑๐	๑๓๑.๓๖	๗๙๒.๖๗	
	- RB๙ Ø ๙ มม.	๑๗๐.๘๓	กก.	๑๘.๒๗	๓,๑๑๑.๐๖	๔.๑๐	๗๐๐.๔๐	๓,๘๑๑.๔๖	
	- DB๑๒ Ø ๑๒ มม.	๕๘๒.๕๖	กก.	๑๘.๕๒	๑๐๗,๘๘๗.๕๒	๓.๓๐	๑๙,๒๒๔.๐๒	๑๒๗,๑๑๑.๕๔	
	- DB๑๖ Ø ๑๖ มม.	๓,๘๕๔.๑๕	กก.	๑๕.๙๖	๖๑,๕๑๒.๒๓	๓.๓๐	๑๒,๗๑๘.๗๐	๗๔,๒๓๐.๙๓	
	- DB๒๐ Ø ๒๐ มม.	๖,๐๔๘.๘๗	กก.	๑๖.๔๖	๙๙,๕๖๔.๔๐	๒.๙๐	๑๗,๕๔๑.๗๒	๑๑๗,๑๐๖.๑๒	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๙๘.๒๘	กก.	๔๒.๐๖	๑๖,๗๕๑.๖๖	-	-	๑๖,๗๕๑.๖๖	

(Signature)
(Signature)
(Signature)

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑ - ๐๐๔ - ๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒.๐๐ ม.) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลห้วยขี้เหล็ก อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำขอราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑๑	งานรอยต่อกำแพงกั้น								
	- DB๒๐	๒๒๑.๓๑	กก.	๑๖.๕๖๐	๓,๖๕๒.๗๖	๒.๙๐	๖๔๑.๘๐	๔,๒๙๔.๕๖	ราคานำมันดีเซล (๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)
	- วัสดุ CELOTEX หรือ เทียบเท่าขนาดนั้นดิน หนา ๑ ซม.	๗.๕๑	ตร.ม.	๓๓๗.๓๐	๒,๕๓๓.๑๒	๑๐.๐๐	๗๕.๑๐	๒,๖๐๘.๒๒	
๑๒	งานเสาหลักแนวโค้ง	๔	ต้น	๕๓๑.๖๕	๒,๑๒๖.๖๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๕๒๖.๖๐	
๑๓	ป้ายโครงการฯ	๑	แผ่น	เหมารวม	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคา							๑,๒๑๑,๗๐๙.๖๒	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายปราโมทย์ ใสจุล)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชาญชัย ชาติเริ่มณมิตร)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ จันทรีโท)
 นายช่างสำรวจ



เงื่อนไขพิเศษ

งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ - (๓.๐๐ X ๒.๗๐ X ๒๐.๐๐ ม.)

ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘

ลงชื่อ กัมปนาท มาศสุรางค์ ผู้ร่างเงื่อนไขพิเศษ
(นายกัมปนาท มาศสุรางค์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ [Signature] ประธานกรรมการฯ
(นายบัณฑิต พันธาสุ)
วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการฯ
(นายนิคม บุญธรรม)
วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการฯ
(นายวันชัย คุณเบญจกุล)
วิศวกรโยธารับใบอนุญาตพิเศษ

อนุมัติ [Signature]
(นายสมศักดิ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ส.ป.ก.

[Signature] [Signature] [Signature]

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ - (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒๐.๐๐ ม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างที่ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำมีรายการสำคัญต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ - (๓.๐๐ x ๒.๗๐ x ๒๐.๐๐ ม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดและขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและตามข้อกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑ จุด กรณีงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

 กัมปนาท

- ๔.๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อม
 ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- ๔.๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๔.๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๔.๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
- ๔.๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๔.๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๔.๔.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็น
 ระยะๆ ทุกๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติ
 งานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าขึ้นนั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและ
 เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อให้
 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้อง
 ประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ หมวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา งานเปิดหน้าดิน และงานดินขุด ตามแบบรูปและรายละเอียด
 ประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กทอสี่เหลี่ยม ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา
 แล้วเสร็จ ๕๕% ของปริมาณงานตามสัญญา


๖.๒ หมวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออก
 นอกบริเวณ

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้
 แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนาม เพิ่ม
 หรือลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วย
 ความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตาม
 ราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว
 คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตาม
 แบบรูปและรายการรายละเอียดและมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจ
 การจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงาน
 จากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของ
 สิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตาม



สัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้
งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ, สารบัญแบบ

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘ แผ่นที่ ๑/๔

๒. แผนที่แสดงบริเวณที่จะทำการก่อสร้างโดยสังเขป

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘ แผ่นที่ ๒/๔

๓. ผังบริเวณ, รูปตัดตามยาว

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘ แผ่นที่ ๓/๔

๔. แพลน, รูปตัด (ก)-(ก), ข้อกำหนด, สรุปรปริมาณงาน

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๗๐๑-๐๐๔-๕๘ แผ่นที่ ๔/๔

๕. แบบมาตรฐาน

๕.๑ แบบมาตรฐานแสดงท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. แบบ RIGID FRAME

แบบเลขที่ ๘๐-๐๘ แผ่นที่ ๓, แผ่นที่ ๔

๕.๒ ตารางแสดงการเสริมเหล็กท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. แบบ RIGID FRAME

แบบเลขที่ ๘๐-๐๘ แผ่นที่ ๖

๕.๓ แบบมาตรฐานแสดงกำแพงปีกท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.

แบบเลขที่ ๘๐-๐๘ แผ่นที่ ๘

๕.๔ แบบแสดง ระยะขยายผิวจราจรบริเวณเข้าคอสะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. การติดตั้งหลัก

แนวโค้งและแผงกันชนไม้

แบบเลขที่ ๘๑-๐๑ แผ่นที่ ๑

๕.๕ แบบมาตรฐานสัญลักษณ์และอักษรย่อ

แบบเลขที่ ๘๒-๐๒ แผ่นที่ ๒

๕.๖ ขอบเขตการทำงานทางป่าชุดต่อ ภายในเขตทาง และการตัดขึ้นบันได (BENCHING)

แบบเลขที่ ๘๔-๑๒ แผ่นที่ ๓

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในการนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ต้องประกอบด้วย

กล้องแนวพร้อมขา	๑ ชุด
กล้องระดับพร้อมขา	๑ ชุด
สติฟายาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
หลักเล็ง	๓ อัน
เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
ห่วงกะแนน	๔ อัน

๑๑.๒ เครื่องใช้ในการควบคุมงาน

รถยนต์ปิคอัพ ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ ๑ คน และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ รับ - ส่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากที่พักถึงสถานที่ก่อสร้างทุกวันดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้ได้ทุกวัน ในกรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ปิคอัพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหายานพาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

ในกรณีที่เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชำรุดต้องซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาทดแทนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสั่งให้หาเครื่องมือเครื่องใช้มาแทนที่ การจัดหาทดแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน



 วิศวกร
 หน้าที่