

แบบรูปรายงานการก่อสร้าง
งานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยอาคารกลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้ก่อสร้างมานานแล้วจึงทำให้วัสดุอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เช่น หลังคา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการ

- ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แบบเลขที่ ๑๔๐๑๖๑๙-๐๒๑-๖๗

สถานที่ก่อสร้าง

- งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แบบเลขที่ ๑๔๐๑๖๑๙-๐๒๑-๖๗ ประกอบด้วย

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ และข้อกำหนดให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับจ้าง

๔. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๑๕๕ ๕๕ ๒๓

๕. แบบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

การดำเนินการก่อสร้างอาคารทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่ง ขนาด ลักษณะรูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๕.๑ งานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ๑๔๐๑๖๑๔-๐๒๑-๖๗ ประกอบด้วย

- แผ่นที่ ๑/๒๑ (A-๐๑) สารบัญแบบ, รายการงาน, รายการประกอบแบบ, สัญลักษณ์แบบ
- แผ่นที่ ๒/๒๑ (A-๐๒) พิกัดตำแหน่งที่จะปรับปรุงอาคาร
- แผ่นที่ ๓/๒๑ (A-๐๓) ผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร
- แผ่นที่ ๔/๒๑ (A-๐๔) ผังพื้นที่ ๑ (เดิม)
- แผ่นที่ ๕/๒๑ (A-๐๕) ผังพื้นที่ ๒ (เดิม)
- แผ่นที่ ๖/๒๑ (A-๐๖) ผังหลังคา (เดิม)
- แผ่นที่ ๗/๒๑ (A-๐๗) รูปตัด A' (เดิม)
- แผ่นที่ ๘/๒๑ (A-๐๘) ผังพื้นที่ ๑ (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๙/๒๑ (A-๐๙) ผังพื้นที่ ๒ (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๑๐/๒๑ (A-๑๐) ผังหลังคา (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๑๑/๒๑ (A-๑๑) รูปตัด A (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๑๒/๒๑ (A-๑๒) รูปตัด B (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๑๓/๒๑ (A-๑๓) รูปด้าน ๑
- แผ่นที่ ๑๔/๒๑ (A-๑๔) รูปด้าน ๒
- แผ่นที่ ๑๕/๒๑ (A-๑๕) รูปด้าน ๓
- แผ่นที่ ๑๖/๒๑ (A-๑๖) รูปด้าน ๔
- แผ่นที่ ๑๗/๒๑ (A-๑๗) แบบขยายประตูหน้าต่าง
- แผ่นที่ ๑๘/๒๑ (A-๑๘) แบบขยายการเชื่อมต่อออกไก่เหล็ก (ต่อเติม)
แบบขยายการเชื่อมต่อจันทันเหล็ก (ต่อเติม)
แบบขยายการติดตั้งอะเสเหล็ก (ต่อเติม)
แบบขยายการเชื่อมต่อแปเหล็ก (ต่อเติม)
- แผ่นที่ ๑๙/๒๑ (A-๑๙) รายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
- แผ่นที่ ๒๐/๒๑ (A-๒๐) ผังระบบไฟฟ้าชั้น ๑ (ปรับปรุง)
- แผ่นที่ ๒๑/๒๑ (A-๒๑) ผังระบบไฟฟ้าชั้น ๒ (ปรับปรุง)

๖. การดำเนินการ

๖.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างอาคารตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานประสานงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยึดวันทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการนี้ทั้งสิ้น

๖.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง เห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ การปรับปรุงอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าว มีการขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง หรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร ทรัพย์สิน และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากการงานของผู้รับจ้าง

๖.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมงานและวัสดุล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายเวลาและเรียกร้องความเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนงานการทำงานแบบ Shop drawings และต้องนำเสนอแบบ Shop drawings เพื่อขยายรายละเอียดการทำงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนวิธีการทำงาน จำนวน ๓ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่าแบบ ต้นฉบับ ได้แก่ กรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทำงานปกติ

๖.๗ ผู้รับจ้างต้องทำแผนงานการขออนุมัติวัสดุ และต้องนำเสนอเอกสารการขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างวัสดุ catalog หรือทดสอบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด ให้แก่ กรรมการตรวจรับการ รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๖.๘ ผู้รับจ้างถือเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งต้องรับผิดชอบดำเนินการ ประสานงานเป็นผู้นำในการจัดทำ Integrated Construction Schedule ร่วมกับผู้รับจ้างรายย่อยอื่นๆ (Sub Contractor) หรือ ผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดำเนินงานปรับปรุงอาคารนี้ (ถ้ามี) โดยความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับจ้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักที่ผู้รับจ้างได้กำหนดไว้ ให้เรียบร้อย

๖.๙ ในกรณีที่ตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างมิได้กำหนดรายการไว้ แต่มีปรากฏในแบบ ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยถือว่างานดังกล่าวได้รวมค่างานไว้ในรายการหนึ่งรายการ ใดของค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

๖.๑๐ ในกรณีที่มิได้ระบุในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง และในแบบก่อสร้าง แต่งาน ดังกล่าวเป็นรายละเอียด หรือเป็นส่วนที่ทำให้ผลงานปรับปรุงก่อสร้างสมบูรณ์ เรียบร้อย เป็นไปตามหลักวิชาช่าง ที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหา และทำงานนั้นให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่นำมาคิดเป็นงานเพิ่ม

๗. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการ ก่อสร้างแสดงรายละเอียดโครงการประกอบด้วยข้อความ เช่น

๗.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงาน เจ้าของโครงการ

๗.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๗.๓ ปริมาณงานก่อสร้างอาคาร

๕๕ ๒๕ ๒๕

- ๗.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๗.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
๗.๖ วงเงินค่าดำเนินการก่อสร้างอาคาร
๗.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๗.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๗.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๘.. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ สัปดาห์ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิม

๙. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๑๐. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการรับจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๑๐.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถอนผนังก่ออิฐ, รื้อถอนหลังคา, รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม, รื้อถอนฝ้าเพดาน, รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า, งานทาสี, งานติดตั้งหน้าต่าง, งานติดตั้งฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า และงานรื้อถอนอื่นๆ, งานโครงสร้างต่อเติมหลังคาและติดตั้งหลังคา, งานก่อผนังอิฐมวลเบา และงานติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๖๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริง ในสนามเพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัด ปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลด เงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๑๑. การตรวจรับงาน

๑๑.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะทำการ ตรวจรับงานให้ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงาน เช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๕๕ ๖๕ ๒๓

๑๑.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงาน รวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบทั้งหมดดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายการรายละเอียดและแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงาน และเอกสารจาก ผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจรับการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มีวันส่งมอบงาน หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๑๑.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

๑๑.๓.๑ งานก่อสร้างอาคารตามการส่งมอบงานของแบบรูปรายการงานก่อสร้างข้อ ๑๐.๑

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาโดยอาศัยเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๓. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๑๐.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายชัยศรี โคตะมะ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชัชฎาภรณ์ ศิริพงษ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพร้อมพงศ์ สมุทรารินทร์)

นิติกร (พนักงานราชการ)