

๔.๔ การดำเนินการ

๔.๔.๑ งานรื้อถอนอาคารเดิม-พื้นคอนกรีตเดิม งานปรับพื้นที่กำจัดวัชพืช งานปักผังบริเวณก่อสร้าง งานถมบดอัดดิน

๔.๔.๒ งานก่อสร้างพื้นคอนกรีต งานก่อสร้างเสาอาคาร งานก่อสร้างโครงสร้างหลังคา การมุงหลังคา

๔.๔.๓ งานก่อสร้างหน้าอาคาร อลูมิเนียมลูกฟูกตอนล่าง กระจกตอนบน งานก่อสร้างผนังอิฐก่อฉาบงานก่อสร้างผนัง โครงสร้างเหล็กกรุไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๑ mm. และทาสี

๔.๔.๔ งานติดตั้งตู้เก็บเอกสารพร้อมรางสไลด์

๔.๔.๕ งานเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงการปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายในการก่อสร้างเป็นรูปเล่มของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบพร้อมกับการส่งมอบงาน (หนึ่งงวด)

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ทุกประการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ส่งมอบงานให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างจะตรวจสอบและรับรองส่งผ่านให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมกับรายงานและเอกสารประกอบรายงานที่ผู้ควบคุมงานจัดทำขึ้น

๖.๑ หนังสือหรือใบส่งมอบงานของผู้รับจ้างโดยผ่านผู้ควบคุมการก่อสร้าง ส่งให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๖.๒ รายงานและเอกสารประกอบรายงานการก่อสร้างที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างเรียบเรียงจากผลการก่อสร้างของผู้รับจ้างส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคนเพื่อประกอบการตรวจงานจ้าง

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างการตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว