

ขอบเขตงาน (Terms Reference : TOR)

งานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน
พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) ได้ดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก้มอัน ตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง ตำบลรางบัว ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันตรวจสอบพบการถือครองที่ดินผิดปกติหรือถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้รับการจัดที่ดินและถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งนำไปสู่กระบวนการได้ที่ดินกลับคืนมา เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมเนื้อที่ประมาณ ๖,๘๔๑-๓-๑๕ ไร่ โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น ๓ พื้นที่ และมติ คปก. ให้ดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่ ๒ จำนวน ๒,๐๘๘-๒-๙๔ ไร่ ก่อนเนื่องจากได้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของ ส.ป.ก. ปัจจุบันไม่มีผู้ถือครองที่ดินและแปลงที่ดินมีความเหมาะสมนำมาดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน

ต่อมาคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้สำรวจพื้นที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าว เป็นดินต้นมีเศษหินปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แหล่งน้ำที่มีอยู่เป็นสระกักเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กจากร่องห้วยตามธรรมชาติซึ่งไม่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และพื้นที่บางส่วนปลูกพืชไร่ พืชสวน และบางส่วนถูกปล่อยทิ้งร้าง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมติที่ประชุมคณะทำงานข้างต้นและเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อนการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความรู้ความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ที่ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานล้ม สับ ตัดปาล์ม และถากถาง รวม ๔๐๗ ไร่ ในโครงการจัดที่ดินทำกินในแปลงที่ดินในเขต ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๒๔๐๒-๐๐๒-๖๘

๕. การดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูป และรายละเอียดโดยถี่ถ้วนก่อนดำเนินการปรับพื้นที่ฯ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบโดยทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และถือเป็นข้อยุติ

๕.๒ ก่อนการดำเนินการปรับพื้นที่ฯ ผู้รับจ้างต้องติดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานปรับพื้นที่ฯ ไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ของสถานที่ดำเนินงานปรับพื้นที่ฯ อย่างน้อยจำนวน ๒ จุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยมีรายละเอียดในประกาศดังนี้

๕.๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรา หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๕.๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๕.๒.๓ ปริมาณงานปรับพื้นที่ฯ

๕.๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

๕.๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๕.๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๒.๙ คำว่า “กำลังดำเนินงานปรับพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน ในแปลงที่ดินทำกินใน เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ ม.๑๐ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม”

๖. การส่งรายงาน

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เป็นระยะๆ ตามแบบฟอร์มผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอ ไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้านั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง/จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัด การทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖.๒ ผู้รับจ้าง...

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวัน และรายงานประจำสัปดาห์ เสนอต่อผู้ควบคุมงานตามแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้ควบคุมงานทราบสภาพปัญหา อุปสรรคของงาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตลอดเวลา

๗. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๗.๑ งวดที่ ๑ (งวดแรก) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่ฯ ตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานโค่น ล้ม ขุดตอ และสับต้นปาล์ม ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๒๒ ต้น/ไร่ พร้อมปรับเกลี่ยรวมเป็นกองให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเกษตร จำนวน ๑๑๙ ไร่ ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบในสัญญา และ

- งานถากถาง ขุดดิน ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมปรับเกลี่ย โดยใช้เครื่องจักรพร้อมชุดขนออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรม รวมถึงการก่อสร้างอื่นใด จำนวน ๒๘๘ ไร่ ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบในสัญญาแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงาน ตามสัญญา

๗.๒ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่ฯ ตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานโค่น ล้ม ขุดตอ และสับต้นปาล์ม ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๒๒ ต้น/ไร่ พร้อมปรับเกลี่ยรวมเป็นกองให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเกษตร จำนวน ๑๑๙ ไร่ ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบในสัญญา และ

- งานถากถาง ขุดดิน ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมปรับเกลี่ย โดยใช้เครื่องจักรพร้อมชุดขนออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรม รวมถึงการก่อสร้างอื่นใด จำนวน ๒๘๘ ไร่ ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบในสัญญาแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณงาน ตามสัญญา

๗.๓ การส่งมอบงานแต่ละงวดงาน ให้ผู้รับจ้างแนบภาพถ่ายของงานที่ดำเนินการปรับพื้นที่ มาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานของทางราชการรับรองภาพถ่ายด้วย

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามแบบรูปและรายการ รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนามเพิ่มหรือ ลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้น ๆ

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานจ้างเหมา จำนวน ๙๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน บาทถ้วน)

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันของค่าจ้าง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงาน

/๑๐. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน...

๑๐. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน หรือตามที่กำหนดในเอกสารสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๑๑. การจ่ายเงิน

การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบงานภายในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความเสียหายของงานที่ผู้รับจ้าง ดำเนินการมาแล้ว การรับมอบงานที่ถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมาย งานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ จากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้จ้างทุกประการ ภายใต้งบประมาณสัญญาผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๗.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๖๐ ของราคาค่าดำเนินงานปรับพื้นที่ฯ ตามสัญญา

๑๑.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๗.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๔๐ ของราคาค่าดำเนินงานปรับพื้นที่ฯ ตามสัญญา

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{กำหนดให้} \quad P &= (Po) \times (K) \\ P &= \text{ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง} \\ Po &= \text{ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้} \\ &\quad \text{หรือ ราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี} \\ K &= \text{Escalation Factor ที่หักด้วย ๔\% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือ} \\ &\quad \text{บวกเพิ่ม ๔\% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน} \end{aligned}$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ส.ป.ก. ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๓. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเหล่านี้ ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในการนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

๑๓.๑ เครื่องมือสำรวจ ต้องประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------|
| - กล้องแนวพารัลแลกซ์ | ๑ ชุด |
| - กล้องระดับพารัลแลกซ์ | ๑ ชุด |
| - สต๊าฟยาว ๔.๐๐ ม. | ๒ อัน |
| - หลักเล็ง | ๓ อัน |

- เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม. ๑ อัน
- ห่วงคะแนน ๔ อัน


๑๓.๒ อุปกรณ์สำนักงาน


- เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ ชุด
- กระดาษ A๔ ๑๐ รีม
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ Printer ๑ ชุด
- อุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน ๑ ชุด

ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานเกิดการชำรุดต้องซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์ใหม่มาทดแทนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานปรับพื้นที่ฯ สั่งให้หาเครื่องมือเครื่องใช้มาแทนที่ การจัดหาทดแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานปรับพื้นที่ฯ ก่อน

๑๓.๓ ยานพาหนะ

รถยนต์ปิกอัพ ๑ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ รับ-ส่ง ผู้ควบคุมงานจากที่พักถึง สถานที่ปรับพื้นที่ฯ ทุกวัน รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้ได้ทุกวัน ในกรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ ปิกอัพได้ให้ผู้รับจ้างจัดหายานพาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และงานปรับพื้นที่ฯ นั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสรวิชญ์ แสงภู)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ ชิมมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวลดาวัลย์ พวงสนิท)
นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ดินปฏิบัติการ