

การแบ่งงวดงานงวดเงิน การจ้างเหมาชุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลคงครั่งใหญ่ อำเภอกะหรังวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น ๓ งวด

การจ่ายเงินผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ยตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ยตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณ พร้อมใช้งาน แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้วภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน แล้วให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

.....ประธานกรรมการ
(นายอรรถนพ ควรพิบูลย์)
นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ
(นายบพิตร ณ วงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน