

สรุปผลค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

- ☐ โครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพชาย-หญิง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานอาคาร</u>				
4	งานผังบริเวณ	157,305,812.17	1.1592	182,348,897.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,348,897	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			182,348,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ รุ่งเพชรวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน



กรรมการ

(นายพัชรบูรณ์ สมนึก)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นายบัณฑิต พันธาส)


วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ



กรรมการ

(นายอภิชัย อนันตพันธ์)

วิศวกรโยธานำงานการ



กรรมการ

(นายสายชล วิจิตรโสกา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	สรุปงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร								
4.1	หมวดงานถมดินสระน้ำ		รวม					6,930,822.00	
4.2	หมวดงานเขื่อน		รวม					139,512,586.68	
4.3	หมวดงานทวงเดินเชื่อมอาคาร		รวม					3,926,989.50	
4.4	หมวดงานถนน ค.ส.ล.		รวม					1,314,613.99	
4.5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					4,479,322.00	
4.6	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					1,141,478.00	
4.7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/ประมาณ							157,305,812.17	

157,305,812.17

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางโทรคมนาคม

11/10

รายการเลขที่ -

สถานทีที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถ.บางไทร-เชิงรกรกน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบันทึก กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมการณ์การโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	หมวดงานถมดินสระน้ำ								
	- งานถมดินสระน้ำ (บดอัดด้วยเครื่องจักรเบา)	22,874	ลบ.ม.	273	6,244,602	30	686,220	6,930,822.00	(คิดค่าขนส่ง 20กม)
	รวมงาน 4.1							6,930,822.00	

2019

สรุป BOQ_โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

2/10

รายการเลขที่

สื่อนานาชาติก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางพระ ถ.บางปะอิน-เที่ยงรากน้อย อ.บางพระ จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบัญชี กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	หมวดงานเขื่อน								
4.2.1	หมวดงานเขื่อนรอบสระ ความยาว 634 เมตร		รวม					59,306,617.80	
4.2.2	หมวดงานเขื่อนริมคลอง ความยาว 920 เมตร		รวม					80,205,968.88	
	รวมงาน 4.2							139,512,586.68	

১৭৬৫

ประมวลการโต้ตอบ

[illegible]

ସମାପ୍ତ

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าที่พบบางไพร_final_10_03_58_edit.xlsx

รายจ่าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบัญชี กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รวมงาน 4.2.2

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดแปลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Page 5/10

-
รายการเลขที่

สถานที่ยกย่อง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑.บางไทร-เขียนวาทนัย ๒.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมภาคีการโดย

รวมงาน 4.3

Robert S. S. S.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

6/10

รายการเลขที่ -

5.4.4

7/10
16/12/99

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางโทรคมนาคม

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

-
การขาดแคลน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบัญชีที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมการณ์การโดย

[illegible]

TS/CPA.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตยาชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

8/10

สถานทีก่อสร้ง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓.บางปะอิน-เขยารกนอย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เพียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๑๒๕๕
คณะกรรมการกำกับหอการค้ากลาง ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประมาณราคาเมื่อปีที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

[illegible]

האגודה

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปะที่บางโพธิ์

01/6 ๒๕๖๓

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบันทึก กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประมาณราคาเบื้องต้น 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมงาน 4.7									

ସମାପ୍ତ

10/10