

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลดงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๖๕,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลดงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ๔๓,๕๐๐ ลบ.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๔๖๕,๐๐๐- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รวมเป็นเงิน ๑,๔๖๕,๐๐๐.- บาท

๕.๑ โครงการขุดลอกหนอง จำนวน ๑,๐๗๕,๑๐๐.๐๐ บาท

๕.๒ Factor F ๑.๓๒๖๖-๑=๐.๓๒๖๖ จำนวน ๓๕๑,๑๒๗.๖๖ บาท

๕.๓ รวมเป็นเงินค่าขุดลอกทั้งสิ้น (๑+๒) จำนวน ๑,๔๒๖,๒๒๗.๖๖ บาท

๕.๔ เป็นเงินค่าขุดลอกประมาณ จำนวน ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอรรถพร ควรพิบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายบพิตร ณ วงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสุพจน์ ใจสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ

(นายอรรถพร ควรพิบูลย์)

นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๐๘๐๒๒๒๙ - ๐๐๒ - ๕๓ /

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี)

ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	
๑	โครงการขุดลอกหนอง	๑	แห่ง		๑,๐๗๕,๑๐๐.๐๐	
๒	Factor F ๑.๓๒๖๖-๑=๐.๓๒๖๖				๓๕๑,๑๒๗.๖๖	
๓	รวมเป็นเงินค่าขุดลอกทั้งสิ้น ๑+๒				๑,๔๒๖,๒๒๗.๖๖	
๔	เป็นเงินค่าขุดลอกประมาณ				๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	



(นายอรรถพร คาร์พิบูลย์)

ประธานกรรมการ



(นายบพิตร ณ วงค์)

กรรมการ



(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)

กรรมการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๐๘๐๒๒๒๙ - ๐๐๒ - ๕๓

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานดิน								
	- งานดินขุด	๔๓,๕๐๐	ลบ.ม.			๒๔.๖๐	๑,๐๗๐,๑๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๑๐๐.๐๐	
๒	งานป้ายโครงการฯ								
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑	แผ่น	(เหมารวม)			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน (๑+๒)							๑,๐๗๕,๑๐๐.๐๐	



(นายอรณพ ควรพิบูลย์)
ประธานกรรมการ



(นายพิตร ณ วงค์)
กรรมการ



(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
กรรมการ

การแบ่งงวดงานงวดเงิน การจ้างเหมาชุดลอกหนองบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลคงครั่งใหญ่ อำเภอกะหรังวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น ๓ งวด

การจ่ายเงินผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ยตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ยตามข้อกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๐% ของปริมาณงานตามสัญญา และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน คือ ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณ พร้อมใช้งาน แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้วภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน แล้วให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

.....ประธานกรรมการ
(นายอรรถนพ ควรพิบูลย์)
นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ
(นายบพิตร ณ วงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน