

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบ ปร.๔ ที่แนบ	มีจำนวน ๒๐ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร		
๑	งานปรับปรุงซ่อมแซม	๔,๕๓๔,๘๐๐.๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๔,๙๑๓,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๔,๙๑๓,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

(นายธำมรงค์ จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๒๐ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานปรับปรุงซ่อมแซม	๓,๕๙๐,๐๐๒.๔๓			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๓,๕๙๐,๐๐๒.๔๓	๑.๒๖๓๒	๔,๕๓๔,๘๙๑.๐๗	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๔,๕๓๔,๘๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				๔,๕๓๔,๘๐๐.๐๐	

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมขึ้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๒๐ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	๓๕๔,๒๐๕.๖๔			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๓๕๔,๒๐๕.๖๔	๒๔,๗๙๔.๓๙	๓๗๙,๐๐๐.๐๓	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๗๙,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๓๗๙,๐๐๐.๐๐	

(นายธนาธิร จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๕๖๐
(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

๗๓๐๙๖๕
(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง