



คำสั่งจังหวัดชุมพร

ที่ ๑๒๒๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ท.ชุมพร) จะดำเนินการสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล.กันปาล์ม ตามแบบเลขที่ ๖๖๒๖๐๒-๐๐๔-๕๘ ในนิคมการเกษตรตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๗๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

อาศัย อำนาจตามความนัย ข้อ ๒.๑ ของหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ และ หนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๓๙๔๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบอำนาจในการบริหารงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาภายในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ๑. นายทอม เชี่ยวชุกุล | ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสราวุธ แต่งสถิตย์ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. น.ส.ชนิษฐา เยาวนิษฐ์ | ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่กำหนดราคากลางตามรายการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานให้ทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘/ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นางสาวนนทชา อิมหาปัจกรวรา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔
ที่...พพ.๐๐๑๑/ร.๕๐ วันที่...๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง...รายงานการกำหนดราคากลาง.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล.กันปาล์ม ตามแบบเลขที่ ๖๖๒๒๖๐๒-๐๐๔-๕๘ ในนิคมการเกษตรตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๗๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาของทางราชการ นั้น (เอกสาร ๑)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๔๗,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบบัญชีแสดงปริมาณและราคางาน (B.O.C) งานก่อสร้างดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ส.ป.ก.ชุมพร พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติราคากลาง
งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล.กันปาล์ม
ตามแบบเลขที่ ๖๖๒๒๖๐๒-๐๐๔-๕๘ ในนิคมการเกษตร
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒๔๗,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อใช้ประกอบ
การจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


นางละไม พูนชัย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทอม เขียวชุกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายสรายุทธ แต่งสถิตย์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(น.ส.ชนิษฐา เขาวนิษฐ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ


(นางสาวนนทชา อินทปิจกรวรา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ นิคมการเกษตรตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ๖๖๒๒๖๐๒ - ๐๐๔ - ๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก) ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม)	๒๔๗,๒๓๒.๒๑	
	และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๒๔๗,๒๓๒.๒๑	
	ราคากลาง	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทอม เชี่ยวชุกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุช แต่งสถิตย์)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เยาวนิษฐ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ตั้ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ นิคมการเกษตรตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ๖๖๒๒๖๐๒ - ๐๐๔ - ๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แบบ จำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม)	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	๕๒,๙๕๘.๙๐	๒๔๗,๒๓๒.๒๑	
	และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๔๗,๒๓๒.๒๑	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทอม เชี่ยวชุกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรวิศ แด่งสถิตย์)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เยาวนิชัย)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้างของ งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

โครงการ งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม

สถานที่ก่อสร้าง นิคมการเกษตรตร.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ ๖๖๒๒๐๒ - ๐๐๔ - ๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ก.	ส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑	งานลานปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม)	๑/๑	๑๔๒,๖๐๔.๗๓	
๒	งานกำแพง ค.ส.ล. กันปาล์ม	๑/๑	๔๖,๗๔๐.๙๘	
๓	งานรางวี ค.ส.ล. ระบายน้ำ	๑/๑	๔,๙๒๗.๖๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.		๑๙๔,๒๗๓.๓๑	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ข.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๑๙๔,๒๗๓.๓๑	
ค.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๒๖ [= (ค่า FACTOR F -- ๑) x ข้อ ข.]		๕๒,๙๕๘.๙๐	
ง.	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ข. + ข้อ ค.		๒๔๗,๒๓๒.๒๑	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๒๔๗,๒๐๐.๐๐	
	(เป็นเงิน สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....
 (นายทอม เขียวชุกุล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นายสุราษฎร์ แดงสฤตย์)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา เยาวนิชัย)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุราษฎร์ แดงสฤตย์)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา เยาวนิชัย)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณและราคางาน (B.O.Q.) งานก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) และกำแพง ค.ส.ล. กั้นป่าส้ม
 นิคมการเกษตรตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 แบบเลขที่ ๖๖๒๒๖๐๒ - ๐๐๔ -๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก.	งานลานปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม)								๑๕๒,๖๐๔.๓๓
๑	ทรายถมอัดแน่นรับระดับ ทบ ๐.๐๕ ม.	๙.๗๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๒,๗๐๙.๕๕	๖๔.๐๐	๖๒๐.๘๐	๓,๓๔๐.๓๕	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ รับแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กก./ตร.ซม. โดยการทดสอบ	๔๘.๕๐	ลบ.ม.	๒,๐๔๑.๑๒	๙๘,๙๕๔.๓๒	๒๔๕.๐๐	๑๑,๘๘๒.๕๐	๑๑๐,๘๓๖.๘๒	
	แต่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงระบอก อายุ ๒๘ วัน								
๓	เหล็กเสริม								
	- RB ๙ มม.	๑,๐๖๒.๗๓	กก.	๒๒.๙๔	๒๔,๓๗๙.๐๒	๒.๘๐	๒,๙๗๕.๖๔	๒๗,๓๕๔.๖๖	
๔	ลวดผูกเหล็ก	๑๙.๑๓	กก.	๔๒.๐๖	๘๐๔.๖๐	-	-	๘๐๔.๖๐	
๕	- รอยต่อตามขวาง (CONTRACTION JOINT/CONSTRUCTION JOINT)	๓๒.๖๑	ม.	L.S	-	๗.๐๐	๒๒๘.๒๗	๒๒๘.๒๗	
ข	งานกำแพง ค.ส.ล. กั้นป่าส้ม ๑๙.๙๐ ม.								๔๖,๗๔๑.๒๐
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๔.๗๘	ลบ.ม.	๒,๐๔๑.๑๒	๙,๗๕๖.๕๕	๒๔๕.๐๐	๑,๑๗๑.๐๐	๑๐,๙๒๗.๖๕	
๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๙ มม.	๓๔๔.๘๗	กก.	๒๒.๙๔	๗,๙๑๑.๓๑	๒.๘๐	๙๖๕.๖๓	๘,๘๗๖.๙๔	
๓	ลวดผูกเหล็ก	๖.๒๑	กก.	๔๒.๐๖	๒๖๑.๑๙	-	-	๒๖๑.๑๙	
๔	ไม้แบบ ๕๐%	๕๐.๕๔	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๑๓,๘๙๘.๕๐	๑๐๕.๐๐	๕,๓๐๖.๗๐	๑๙,๒๐๕.๒๐	
๕	งานสกัดพื้นลาน ค.ส.ล.	๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๖	งานฉาบปูนขัดมัน	๕๒.๕๕	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๓,๗๖๕.๗๖	๘๗.๐๐	๓,๗๗๐.๔๖	๖,๕๓๖.๒๒	
ค	งานราวจี ค.ส.ล. ระบายน้ำ								๔,๙๒๗.๖๐
๑	ราวจี ค.ส.ล.	๑๐.๑๖	ม.	L.S	-	๔๘๕.๐๐	๔,๙๒๗.๖๐	๔,๙๒๗.๖๐	
ข	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ก. - ค.) เป็นเงิน							๑๙,๔,๒๗๓.๕๓	

๑๑

๑๑