

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสารบบเดิมและงานปรับปรุงสำนักงานเดิม พร้อมงานก่อสร้างอาคาร
สารบบ ๓ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. หมดงานรื้อถอนและงานเตรียมงานก่อสร้าง อาคารสารบบเดิม ๑ ชั้น และส่วนต่อเติม

๒. งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิม ๒ ชั้น

๓. งานก่อสร้างอาคารสารบบ ๓ ชั้น

๓.๑. หมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

๓.๒. หมดงานสถาปัตยกรรม

๓.๓. หมดงานสุขาภิบาล

๓.๔. หมดงานไฟฟ้า

๔. งานครุภัณฑ์

๔.๑. งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

๔.๒. งานครุภัณฑ์อื่นๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘,๘๖๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓. แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๕. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ (ข)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายณัฐพล มาประเสริฐ นิตกรชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสาวพรพิมล วงศ์เสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓. นายณัฐกิจ กิตติวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

