



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง แก้ไขประกาศเจริญข่าว สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างระบบน้ำกลประทานจุลภาค
นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพัฒนาทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริษัทงาน ๔๐ ราย ๑๖๐ ให้ จำนวน ๑ แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ตามประกาศจังหวัดชุมพร โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำกลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพัฒนาทดแทน
(กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริษัทงาน ๔๐ ราย ๑๖๐ ให้ จำนวน ๑ แห่ง^๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดวันของรับเอกสารใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการนี้

เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อน ของราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และถูกต้อง เป็นไปตามประกาศ
การจัดซื้อจ้างเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จังหวัดชุมพร จึงขอแก้ไขประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำกลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพัฒนา
ทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริษัทงาน ๔๐ ราย ๑๖๐ ให้
จำนวน ๑ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

๑. แก้ไข ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอาทิตย์ สุวัฒนา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการแผนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดชุมพร