



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแรงงาน
(จ้างเหมาบริการ) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) จัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑๔ ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการฝายชะลอน้ำ
แบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
จำนวน ๕ ฝาย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นั้น

บัดนี้ ส.ป.ก.กระบี่ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑๔ ราย ตาม
บัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งผู้ช่วยแรงงานได้เสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๗,๗๒๘.๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ราคาที่เสนอและราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวินัย จระนิล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยแรงงาน จำนวน ๑๔ ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

๑. ฝายชะลอน้ำชั่วคราว พิกัดพื้นที่ ๑ Lat ๙๑๖๒๗๗, Long ๕๒๙๑๑๐,
ขนาดฝาย ๕ เมตร คลองน้ำดำ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร / ผู้ใช้แรงงาน
๑.	นายวุฒิชัย คำชุม,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๒.	นายทุม สุปินบุตร,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๓.	นายสุธรรม ศรีสุขใส,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๔.	นายศรชัย แต่งแก้ว,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๕.	นายจิระพงษ์ ศรีเทพ,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๖.	นายปรีดา แต่งแก้ว,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๗.	นายศิริชัย แต่งแก้ว,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๘.	นายสุรชัย ไกรนรา,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๙.	นายสำพันธ์ ศรีสุขใส,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๐.	นายสถาพร แต่งแก้ว,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๑.	นายพงศกร ราชรักษ์,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๒.	นายเฉลิมพงษ์ โกศล,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๓.	นายสาโรจน์ อารีสกุล,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๔.	นายอุบล ไกรนรา,	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่

๒. ฝายชะลอน้ำ...

รายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

๒. ฝายชะลอน้ำชั่วคราว พิกัดแผนที่ ๒ Lat ๙๑๖๒๒๙, Long ๕๒๙๐๕๒
ขนาดฝาย ๖ เมตร คลองน้ำดำ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร / ผู้ใช้แรงงาน
๑.	นายวุฒิชัย คำชุม	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๒.	นายทุม สุปินบุตร	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๓.	นายสุธรรม ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๔.	นายศรัชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๕.	นายจิระพงษ์ ศรีเทพ	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๖.	นายปรีดา แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๗.	นายศิริชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๘.	นายสุรชัย ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๙.	นายสำพันธ์ ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๐.	นายสถาพร แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๑.	นายพงศกร ราชรักษ์	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๒.	นายเฉลิมพงษ์ โกศล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๓.	นายสาโรจน์ อารีสกุล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๔.	นายอุบล ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่

๓. ฝายชะลอน้ำ...

รายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

๓. ฝายชะลอน้ำชั่วคราว พิกัดแห่งที่ ๓ Lat ๙๑๖๐๔๔, Long ๕๒๙๐๕๐,
ขนาดฝาย ๕ เมตร คลองน้ำดำ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร / ผู้ใช้แรงงาน
๑.	นายวุฒิชัย ดำชุม	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๒.	นายทุม สุปินบุตร	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๓.	นายสุธรรม ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๔.	นายศรชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๕.	นายจิระพงษ์ ศรีเทพ	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๖.	นายปรีดา แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๗.	นายศิริชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๘.	นายสุรชัย ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๙.	นายสำพันธ์ ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๐.	นายสถาพร แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๑.	นายพงศกร ราชรักษ์	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๒.	นายเฉลิมพงษ์ โกศล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๓.	นายสาโรจน์ อารีสกุล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๔.	นายอุบล ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่

๔. ฝายชะลอน้ำ...

รายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)
โครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

๕. ฝายชะลอน้ำชั่วคราว พิกัดแห่งที่ ๕ Lat ๙๑๕๕๕๐, Long ๕๒๙๐๑๖,
ขนาดฝาย ๗ เมตร คลองน้ำดำ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร / ผู้ใช้แรงงาน
๑.	นายวุฒิชัย คำชุม	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๒.	นายทุม สุปินบุตร	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๓.	นายสุธรรม ศรีสุขใส	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๔.	นายศรชัย แต่งแก้ว	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๕.	นายจิระพงษ์ ศรีเทพ	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๖.	นายปรีดา แต่งแก้ว	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๗.	นายศิริชัย แต่งแก้ว	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๘.	นายสุรชัย ไกรนรา	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๙.	นายสำพันธ์ ศรีสุขใส	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๐.	นายสถาพร แต่งแก้ว	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๑.	นายพงศกร ราชรักษ์	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๒.	นายเฉลิมพงษ์ โกศล	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๓.	นายสาโรจน์ อารีสกุล	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๔.	นายอุบล ไกรนรา	๕ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๓๘๘.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่

๕. ฝายชะลอน้ำ...

รายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ช่วยแรงงาน (จ้างเหมาบริการ)
โครงการฝ่ายชลประทานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

๕. ฝ่ายชลประทานชั่วคราว พิกัดแห่งที่ ๕ Lat ๙๑๕๙๒๖, Long ๙๒๘๙๕๒
ขนาดฝ่าย ๕ เมตร คลองน้ำดำ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร / ผู้ใช้งาน
๑.	นายวุฒิชัย คำชุม	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๒.	นายทุม สุนิบุต	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๓.	นายสุธรรม ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๔.	นายศรชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๕.	นายจิระพงษ์ ศรีเทพ	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๖.	นายปรีดา แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๗.	นายศิริชัย แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๘.	นายสุรชัย ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๙.	นายสำพันธ์ ศรีสุขใส	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๐.	นายสถาพร แต่งแก้ว	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๑.	นายพงศกร ราชรักษ์	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๒.	นายเฉลิมพงษ์ โกศล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๓.	นายสาโรจน์ อารีสกุล	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่
๑๔.	นายอุบล ไกรนรา	๓ วัน	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	เกษตรกรในพื้นที่