

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๖๖,๖๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาทประกอบด้วย จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (งานสารบบที่ดิน) จำนวน ๑ คน เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวม ๖ เดือน เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาที่เคยจ้างใน ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 - ๔.๒ หนังสือที่ กษ ๑๒๐๑/ว๑๒๓๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 - ๕.๒ นางสาวเบญจกุล แสงสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
 - ๕.๓ นายสาธิต ชาวไชย ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๐๐๙/ว. ๑๒๐๕๑



ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

พ

ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๒๘/ว.๙๘๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๒๘/ว.๑๐๑๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด และขอความร่วมมือมอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด เป็นผู้ประสานงานหลักจัดบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการดังกล่าวต่อไปอีก ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ได้ที่ เว็บไซต์ www.poc-moac.net หัวข้อ ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกร บุญบันดาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ☒ กปพ ☐ กกม ☐ กงช
☐ กกง ☐ ผบท
☐ เพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ ☐ เว้น
☒ ดำเนินการ ☐ ติดตาม
☐ อื่นๆ.....

(นางสุกัญญา แสงอร่าม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทร ๐-๓๒๔๘-๘๐๕๓ /โทรสาร ๐-๓๒๔๘-๘๐๕๖

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: phetchaburi01@doae.go.th