



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑-๓๓๘
ที่ รอ.๐๑๑๑/ ๑๙๓๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลางของงานชุดสาธารณะหนองทำเล บ้านนกเหาะ หมู่ ๔
ตำบลดงครึ่งใหญ่ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๖๔๖ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานชุดสาธารณะหนองทำเล บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ ตำบลดงครึ่งใหญ่
อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) เพื่อใช้ในราชการของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และการแบ่งงวดงาน
งวดเงิน ของงานดังกล่าวข้างต้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๓,๙๖๔,๐๐๐.- บาท
(สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง งานชุดสาธารณะหนองทำเล
บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ ตำบลดงครึ่งใหญ่ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิ (ไตรภาคีต่อไป

.....ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ร่องเมือง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ

(นายบพิตร ณ วงศ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ทศภานนท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ / อนุมัติ

๙ ๕ .

(นายกประเทือง พงษ์ไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดสระสาธารณะหนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๘๕๔,๖๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดสระสาธารณะหนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ ๔ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ปริมาณงาน ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๐๘๐๒๒๒๗-๐๐๒-๕๓

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๙๖๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รวมเป็นเงิน ๓,๙๖๔,๐๐๐.- บาท

๕.๑ ขุดลอกหนองท่าเล บ้านนกเหาะ ประเภทงานชลประทาน จำนวน ๒,๙๘๘,๗๓๗.- บาท

๕.๒ Factor F ๑.๓๒๔๘ - ๑ = ๐.๓๒๔๘ จำนวน ๙๗๐,๗๔๑.๗๗ บาท

๕.๓ งานป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

๕.๔ รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๓,๙๖๔,๔๗๘.๗๗ บาท

๕.๕ คิดเป็นเงินประมาณ จำนวน ๓,๙๖๔,๐๐๐.- บาท

(สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทุกคน

๖.๑ นายวสันต์ รองเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายบพิตร ณ วงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายทรงศักดิ์ ทศภานนท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภท : ชุดสระสาธารณะหนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ 4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลดงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : หนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ 4 ตำบลดงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ☐ แบบเลขที่ : 0802227-002-53
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	2,988,737.00	1.3248	3,959,478.77 /	
2	งานป้ายโครงการแบบถาวร	5,000.00	-	5,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	เงินประกันผลงานหัก. 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,964,478.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			3,964,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1646/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ร่องเมือง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบริตร ณ วงค์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ทศานนท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง ขุดสระสาธารณะหนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ 4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี) ตำบลตงครั่งใหญ่ อำเภอกษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 งานดินขุด	100,000	ลบ.ม.	-	-	17.19	1,719,000.00	1,719,000.00	(24.00-24.99 บาท/ลิตร)
	1.2 งานปรับแต่งกองดิน	24,936	ลบ.ม.	-	-	9.19	229,162.00	229,162.00	
	1.3 งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 1 กม.	93,830	ลบ.ม.	-	-	11.09	1,040,575.00	1,040,575.00	
	รวมงานดิน							2,988,737.00	
2	งานป้ายโครงการแบบถาวร								
	2.1 ป้ายโครงการแบบถาวร	1	แห่ง	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	รวมงานป้ายโครงการแบบถาวร							5,000.00	

Ant Jaisi ๑๐๗

เอกสารการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการขุดสระสาธารณะหนองท่าเล บ้านนกเหาะ หมู่ 4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (ไตรภาคี)

ตำบลดงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น 4 งวดงาน ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 20% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานขุดดินและนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จ 25% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ระยะเวลาภายใน 30 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานขุดดินและนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 25% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ระยะเวลาภายใน 60 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 20% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานขุดดินและนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 25% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ระยะเวลาภายใน 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 40% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานส่วนที่เหลือตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างฯ พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย
- ระยะเวลาภายใน 130 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)