



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย โทร ๐-๕๕๖๑-๑๐๓๘

ที่ สท ๐๐๑๑/๑๓๔๔

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติใช้ร่างแบบรูปารายงานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๘๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปารายงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปารายงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวธนันต์ชัย ธนินบุญญารัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฐกฤต แถวสามารถ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกนก อุปพงษ์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นายศรีณวิทย์ เกษศรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

(นางสาวพนทิพย์ ไหวทาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างถนนสายชอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนสายชอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบเลขที่ ๒๒๐๗๑๐๒-๐๑๐-๖๗

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๓. รายการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ งานก่อสร้างถนนถนนสายชอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบเลขที่ ๒๒๐๗๑๐๒-๐๑๐-๖๗

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและตามข้อกำหนด การก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง หรือ เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔. การดำเนินการ

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูป และรายละเอียดโดยถี่ถ้วนก่อนดำเนินการก่อสร้าง หากปรากฏว่า แบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้อง รายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบโดยทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณา วินิจฉัย คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นข้อยุติ

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด โดยให้พิจารณา การใช้เหล็กในงาน ก่อสร้างก่อน ซึ่งต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณ เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด การดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ มูลค่าพัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (แนบ ๑)

๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็ก ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (แนบ ๒)

กรณีทำงานก่อสร้างนั้น ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน ๖๐ วัน หรือกรณีวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต ภายในประเทศ

ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๗๔ เรื่อง อนุมัติ ยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๔.๓ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้าย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างจำนวน ๙ จุด สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป กรณีงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย จำนวน ๒ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

๔.๓.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๔.๓.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๔.๓.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๔.๓.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๓.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

๔.๓.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๔.๓.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๓.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๓.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๕. การส่งรายงาน

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเป็นระยะๆ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้าง จะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้านั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง/จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัดการทำงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวัน และรายงานประจำสัปดาห์ เสนอต่อผู้ควบคุมงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานทราบสภาพปัญหา อุปสรรคของงาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตลอดเวลา

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ งวดที่ ๑ (งวดแรก) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรมตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบ แบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๒๕% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๒ งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรมตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๕๐% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๓ งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรมตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบ แบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๗๕% ของปริมาณงานตามสัญญา

๖.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จครบถ้วนของปริมาณงานตามสัญญา

- ก่อสร้างป้ายโครงการฯ และงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดเก็บวัสดุเหลือทิ้งออกนอกบริเวณก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการหากปริมาณงานที่ทำจริงในสนาม เพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงาน ด้วยความจำเป็น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปรับลดเงินค่าจ้างลง ตามราคาของปริมาณงานนั้น ๆ

๗. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

๗.๑ งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๑๓๐ วัน หรือตามที่กำหนดในเอกสารสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๘. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๘.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๘.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๘.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๓ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๗๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๘.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๔ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ทั้งหมด ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง


การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

กำหนดให้	P	=	(Po) x (K)
	P	=	ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือ ราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ ส.ป.ก. ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวธนันฉัญ ธนินบุญญารัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฐกฤต แถวสามารถ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกนก อุปพงษ์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ..... (ตัน)




ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กใน ประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ ผู้เข้าร่วม ประชุม	หมายเหตุ
๑	นางสาวธันนฉัญญ์ ธนินบุญญารัศมี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประธานฯ		
๒	นายฐกฤต แถวสามารถ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการฯ		
๓	นายกนก อุปพงษ์	นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ข้าพเจ้า นางสาวธันนฉัญญ์ ธนินบุญญารัศมี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร และมอบหมายให้ นายกนก อุปพงษ์ เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการฯ นางสาวธันนฉัญญ์ ธนินบุญญารัศมี ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๘๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๓,๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณากำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

/กรรมการฯ....

กรรมการฯ นายกนก อุปพงษ์ ตามที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๓,๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงจะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ต่อไป

การกำหนดร่างขอบเขตงาน นายกนก อุปพงษ์ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาตามเอกสารที่แนบมาประกอบการพิจารณาในการประชุมกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนสายซอย ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ครั้งนี้

ประธานกรรมการฯ นางสาวธนันต์ชญ์ ธนินบุญญารัศมี คณะกรรมการมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนการจัดทำกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ นายกนก อุปพงษ์ เสนอหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

กรรมการฯ นายฐกฤต แถวสามารถ เห็นตรงตามที่ นายกนก อุปพงษ์ ได้เสนอในข้างต้น

ประธานกรรมการฯ นางสาวธนันต์ชญ์ ธนินบุญญารัศมี เมื่อไม่มีท่านใด แก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการจัดทำกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอีก ข้าพเจ้าขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานถนนสายซอยในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ สาย ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการจัดทำกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกนก อุปพงษ์)

กรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวธนันต์ชญ์ ธนินบุญญารัศมี)

ประธานกรรมการฯ